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Las presentes especificaciones, juntamente con planos estructurales del proyecto 
forman parte del proyecto para la construcción de las estructuras. 
Forman parte también en estas especificaciones todas las normas indicadas en los 
diferente capítulos, así como también Normas Técnicas de Edificaciones E060 y las 
de Diseño Sismo Resistente E030, las reglamentaciones del American Concrete 
Institute (ACI  318), en sus últimas versiones vigentes a la fecha del presente 
proyecto. 
 
1.1 Medidas de Seguridad 
 
El contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes 
a su personal, a terceros, o a la misma obra; cumpliendo con todas las 
disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
1.2 Validez de especificaciones, planos y metrados 
 
En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto: 
 
 Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones técnicas, metrados y  
presupuestos. 
 Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Presupuestos. 
 Los Metrados tienen validez sobre Los Presupuestos. 
 
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no 
dispensará al contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o 
Especificaciones Técnicas. 
Las Especificaciones se complementan con los planos y los metrados respectivos, 
en forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque estas 
figuren en uno solo de los documentos. 
Detalles menores de trabajos y materiales, no usualmente mostrados en las 
especificaciones, planos y metrados, pero necesarios para la obra, deben ser 




2.   OBRAS PROVISIONALES 
 
Los niveles de cimentación que se indican en los planos podrán ser modificados por 
el Inspector o Proyectista en caso de considerarlo necesario para asegurar una 
cimentación satisfactoria. 
 
2.1 Almacén y Oficinas provisionales 
 
El contratista deberá realizar instalaciones provisionales tales como una oficina de 
obra, ambiente para guardianía, almacén, vestuario para el personal y los SS.HH. 
respectivos, etc.; cuyo metrado se indica en el presupuesto. 
Al finalizar la obra serán retiradas las instalaciones provisionales entregando el área 
completamente limpia. La oficina se proveerá del equipo necesario. 
 
2.2 Cartel de Obra 
 
Será coordinado con el representante del propietario. 
 
2.3 Agua para la obra 
 
El Constructor deberá asegurar el suministro de agua para todas las fases en las 
que ésta sea requerida. 
 
2.4 Movilización y desmovilización de Equipos y Herramientas 
 
El contratista dentro de esta partida deberá considerar todo el costo que ocasionará 
la movilización hacia el lugar de la obra, de las maquinarias, equipos, y 
herramientas necesarias para iniciar el proceso constructivo y ejecución de la obra. 
La Supervisión tiene la potestad de aprobar la maquinaria, equipo, etc. llevado a la 
obra, pudiendo rechazar lo que no encuentre satisfactorio para la función a 
desarrollar. 
 
3.   TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Los niveles de cimentación que se indican en los planos podrán ser modificados por 





3.1 Trazo, nivelación y replanteo 
 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. 
Se marcarán los ejes y luego la líneas de ancho de las cimentaciones, y deberá 
contar con la aprobación de la supervisión; este trazo deberá fijarse 
permanentemente mediante estacas o balizas. Los trabajos de nivelación y 
compactación manual se realizan para dejar el terreno en los niveles indicados en 
los planos, debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su 
densidad. 
 
3.2 Eliminación de desmonte 
 
Comprende la eliminación de todo material depositado en la zona donde se 
realizará la construcción, ya sea de origen de demoliciones a efectuarse como parte 
de los trabajos de ejecución de la obra o existentes. 
 
4.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Los niveles de cimentación que se indican en los planos podrán ser modificados por 
el Inspector o Proyectista en caso de considerarlo necesario para asegurar una 
cimentación satisfactoria. 
 
Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras definitivas 
serán rellenados con concreto simple con f'c= 100 Kg./cm2 al que se le podrá 
incorporar hasta un 30% de volumen  con piedras desplazadoras cuya dimensión 
no exceda un tercio de la menor dimensión del espacio por rellenar. 
Para los niveles de cimentación y el tratamiento del terreno se deberá tomar en 
cuenta las indicaciones dadas por el Ingeniero responsable del estudio de suelos. 
 
4.1 Limpieza del terreno 
 
Se incluye aquí todo trabajo de eliminación de elementos o materias extrañas que 
impidan la construcción dentro del área del terreno donde se efectúan los trabajos, 







Los cortes se ejecutarán con cualquier tipo de equipo que permita la excavación o 
desplazamiento del material, teniéndose la precaución de no remover ni aflojar el 
material ubicado por debajo de la cota final de corte. Cualquier exceso de 
excavación que se haga por cualquier razón u objeto, excepto que lo ordene por 
escrito el Inspector y sea o no por culpa del Contratista, será por cuenta de éste. 
Los materiales excavados podrán utilizarse sólo para la conformación de rellenos 
en las zonas de jardín. Estos materiales no son adecuados para la conformación de 
rellenos en zonas donde se construyan edificaciones, pistas, veredas o patios. 
 
Los materiales excedentes deberán eliminarse fuera del área de Obra en lugares 






Cuando los planos muestren la necesidad de efectuar un relleno se deberá seguir 
las indicaciones de los planos del proyecto, además se tendrá en cuenta lo indicado 
en éste ítem, el que comprende el empleo de materiales de préstamo aprobados 
para la construcción de rellenos en las zonas señaladas en Planos, así como la 
colocación de dichos materiales y su compactación por capas, de conformidad con 
lo indicado en Planos y como sea indicado por el Inspector. 
 
4.3.2 Material de relleno 
 
El material de los rellenos se obtendrá de fuentes de préstamo aprobadas por el 
Inspector. Este será de tipo granular, constituido por grava arenosa, bien graduada, 
angular y limpia a ligeramente arcillosa, o por grava arenosa, mal graduada, angular 
y limpia a ligeramente arcillosa, la cual será sana y libre de material orgánica, sales 
o elementos deletéreos, debiendo ser aprobada previamente por el Inspector. La 





 El contenido de finos (material menor que la malla No.200) no deberá ser mayor 
que el 12% en peso seco del total. 




El área del terreno donde se va a colocar un relleno deberá ser sometida 
previamente a limpieza. Deberá eliminarse la capa superior de tierra de cultivo con 
raíces en un espesor mínimo de 40 cm. 
 
4.5 Colocación del material 
 
Sobre la superficie debidamente preparada, se colocarán los materiales que serán 
utilizados para el relleno. El extendido se hará en capas horizontales cuyo ancho y 
longitud faciliten los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 
usados. No se utilizarán capas de espesor compactado mayor de 25 cm sin la 
autorización escrita del Inspector. 
Cada capa de relleno será humedecida o secada al contenido de humedad 
necesario para asegurar la compactación requerida. Donde sea necesario asegurar 
un material uniforme, el Contratista mezclará el material usando la motoniveladora, 
disco de arado, rastra u otro método similar aprobado por el Inspector. Cada capa 
será compactada a la densidad requerida por medio de rodillos vibratorios, de 




La capa superior del terreno natural sobre la cual se apoyará el relleno será 
compactada a una densidad de noventicinco por ciento (95%) de la máxima 
densidad seca (Proctor Modificado, AASHTO T-180). 
Cada capa de relleno colocado será compactada a una densidad de noventicinco 




Deberán efectuarse pruebas para  determinar el grado de compactación o densidad 
relativa, a razón de uno por cada 250 m2 de área por capa  y con un mínimo de 2 
ensayos de control por capa; además es conveniente  realizar ensayos de 
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clasificación con muestras obtenidas del material antes o después de compactado. 
El número de estas pruebas dependerá de la homogeneidad del material utilizado. 
 
4.8 Criterios de aceptación 
 
Para la aprobación de la compactación de una capa, se deberán cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
 El promedio de los valores del grado de compactación correspondientes a cada 
capa deberá ser igual o mayor que el especificado para esa capa. 
 Ningún punto de control deberá tener más de 5% por debajo del grado de 
compactación especificado para esa capa. 
 




Los cementos utilizados serán del Tipo Portland y corresponden a lo especificado 
en los planos del Proyecto. El cemento usado cumplirá con las Normas ASTM C-





Deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, álcalis, 
sales, materiales orgánicos u otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o 
al acero. 
 
Se usará agua no potable sólo cuando mediante pruebas previas a su uso se 
establezca que los cubos de morteros hechos con ella den resistencias iguales o 
mayores al 90 % de la resistencia de cubos similares elaborados con agua potable. 




Los agregados deberán cumplir con las "Especificaciones de Agregados para 
Concreto" ITINTEC 400.037 y ASTM C-33, excepto los agregados que aunque no 
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cumplan con éstas, hayan demostrado por servicio o por pruebas especiales que 
producen un concreto de resistencia y durabilidad adecuables. 
 
El tamaño máximo de los agregados no deberá ser mayor que: 
 
 1/5 la menor dimensión entre las caras de las formas (encofrados). 
 1/3 la altura de la losa. 
 3/4 del espaciamiento mínimo entre varillas individuales de refuerzo ó paquetes 
de barras. 
 
5.3.1 Agregado Grueso.- El Agregado Grueso será grava o piedra, ya sea en su 
estado natural, triturada o partida de grano compacto y de calidad dura.  Debe ser 
limpio, libre de polvo, materia orgánica, greda u otras sustancias perjudiciales. 
 
5.3.2 Hormigón.- Es una mezcla uniforme de Agregado Fino y Agregado Grueso.  
Deberá ser bien graduado entre la malla 100 y la malla 2 y limpio de materias 




Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la norma 
ITINTEC 339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que lo 
hagan más adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso deberá 
tener la aprobación del Inspector o Proyectista. 
 
La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la mezcla de 
concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El agua de los 
aditivos aplicados en forma de solución deberá ser considerada como parte del 
agua de mezclado. 
 
5.5 Almacenamiento de los Materiales 
 
5.5.1 Almacenamiento de Cemento.-  El cemento se almacenará en tal forma 
que no sea perjudicado o deteriorado por el clima, (humedad, agua, lluvia) u otros 
agentes exteriores. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con la 




5.5.2 Almacenamiento de Agregados.- Los agregados deberán ser 
almacenados o apilados en tal forma que se prevenga una segregación (separación 
de las partes gruesas de las finas) o mezcla con agregados de otras dimensiones. 
 
5.5.3 Almacenamiento de Aditivos.- Los aditivos deberán almacenarse 
adecuadamente siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 
 
6.   DOSIFICACION 
 
El concreto de la obra deberá cumplir con la calidad especificada en los planos y 
será colocado sin segregación excesiva. 
 
La calidad del concreto se define como una medida de  su resistencia a la 
compresión, la misma que se evalúa siguiendo las pautas del ítem 10 de las 
presentes especificaciones, tomando como base la resistencia de diseño 
especificada (f'c), la misma que se indica en los planos de estructuras. 
 
7.   REFUERZO METALICO 
 
Las barras de refuerzo cumplirán con las "Especificaciones para Barras de Acero 
de Lingote" ASTM A-706 ó A-615 y las "Especificaciones para Barras de Refuerzo 
al Carbono con Resaltes" ITINTEC 341.031. 
Su punto de fluencia será de fy = 4,200 Kg./cm2. 
 
8.   MEZCLADO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 
 
El concreto para la obra se obtendrá premezclado, o con mezcladoras a pie de 
obra. 
En el caso de emplearse concreto premezclado, éste será mezclado y transportado 
de acuerdo a la Norma ASTM C-94. 
Cuando se use mezcladoras a pie de obra, ello deberá efectuarse en estricto 
acuerdo con su capacidad máxima y  a la velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose un tiempo de mezclado mínimo de 2 minutos. 
No se permitirá, de ninguna manera, el remezclado del concreto que ha endurecido. 
El concreto deberá ser transportado al lugar final de depósito o de colocación tan 
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pronto como sea posible, por métodos que prevengan la separación (segregación) 
o pérdida de los ingredientes, en tal forma que se asegure que el concreto que se 
va a depositar en las formas, sea de la calidad requerida. 
 
9.   COLOCACION DEL CONCRETO 
 
Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber terminado, las 
formas o encofrados deben ser mojados completamente o aceitados.  Toda materia 
floja e inconsistente, así como el concreto antiguo pegado a las formas debe 
eliminarse. 
 
No debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que haya sido 
contaminado con materias extrañas. 
 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos 
cuando el concreto haya llegado a una altura en que esos separadores ya no se 
necesiten, ellos pueden quedar embebidos en el concreto solamente si son de 
metal y concreto o cuando la inspección autorice dejar otro material. 
Las porciones superiores de muros o de columnas deben ser llenados con 
concretos del menor asentamiento posible. 
 
La altura máxima de colocación del concreto por caída libre será de 2.5 m. si no hay 
obstrucciones, tales como armaduras o arriostres de encofrados, y de 1.5 m. si 
existen obstáculos.  Por encima de estas alturas deberá usarse chutes para 
depositar el concreto. 
 
10.   CONSOLIDACION DEL CONCRETO 
 
Cuando la consolidación del concreto se haga mediante vibradores, estos deberán 
funcionar a la frecuencia indicada por el fabricante. 
 
El vaciado será de forma tal que se embeban en concreto todas las barras de 
refuerzo, que llegue el concreto a todas las esquinas, y que se elimine todo el aire, 
de modo que no queden "Cangrejeras". 
 




El concreto deberá ser curado por lo menos durante 7 días cuando se use cemento 
Portland Tipo I y 10 días cuando se use cemento Tipo I(PM) y Tipo IP, con 
excepción de los concretos con aditivos de los llamados de Alta resistencia inicial, 
los que se curarán por lo menos durante 3 días.  Se comenzará a curar a las 10 ó 
12 horas del vaciado. 
 
En los elementos horizontales si se cura con agua, ésta se mantendrá 
especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol está actuando 
directamente sobre ellos.  En los elementos inclinados y verticales como columnas, 
muros, cuando son curados por agua se cuidará de mantener la superficie húmeda 
permanentemente. 
 
La losa del estacionamiento tiene un aditivo expansivo especial que sólo se activa 
cuando el curado es del “tipo sumergido”. Por consiguiente es imprescindible seguir 
las indicaciones señaladas en el plano E-01, donde se dan especificaciones 
especiales para este caso. 
 
12.  PRUEBAS 
 
Las muestras para las pruebas de resistencia deberán tomarse de acuerdo con el 
"Método de Muestreo de Concreto Fresco" (ASTM C-172).  Con este fin se tomarán 
testigos cilíndricos de acuerdo a la Norma ASTM C- 31 en la cantidad mínima de 
dos testigos por cada 50 m3 de concreto estructural, pero se tomarán por lo menos 
dos testigos por cada día de vaciado y por cada cinco camiones cuando se trate de 
concreto premezclado. Para cada tipo de concreto deberán sacarse como mínimo 6 
testigos (2 testigos para ser ensayados a los 7 días, 2 para ser ensayados a los 14 
días y 2 a los 28 días). 
 
El nivel de resistencia del concreto será considerado satisfactorio si el promedio de 
todas las series de 3 ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia 
especificada de diseño (f'c), y ningún ensayo individual esté por debajo del f’c en 
más de 35 kg/cm2. 
 
Se considera como un ensayo de resistencia al promedio de los resultados de dos 








Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 
forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 
Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de 




Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los 
encofrados y puntales, deben permanecer hasta que el concreto adquiera la 
resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia 
de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos 
tales como quiñaduras y despostillamientos. 
 
El desencofrado de los elementos se hará de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
Partida Tiempo desde el 
vaciado del concreto 
Resistencia Mínima 
Muros y columnas 12 horas ----------- 
Losas (macizas o aligeradas). -------- 120 Kg/cm2 
Vigas con luces menores a 3 
m. 
-------- 120 Kg/cm2 
Vigas con luces mayores a 3 m. -------- 150 Kg/cm2 
 
Nota, si no se usa reapuntalamiento y las losas y vigas que se desencofran 
soportan el peso de la losa superior durante el vaciado de esta última, la mínima 
resistencia del concreto en ese momento deberá ser de 175 kg/cm2. 
 
14.  JUNTAS DE CONSTRUCCION 
 
Las juntas de construcción que no aparecen indicadas en los planos serán ubicados 
y construidos luego de haber sido aprobados por el Ingeniero Inspector, de modo tal 




En términos generales, las juntas de construcción serán ubicadas cerca del centro 
de la luz en losas y vigas, salvo el caso en que una viga intercepte a otra en ese 
punto, en cuyo caso la junta será desplazada  lateralmente una distancia igual al 
doble del ancho de la viga principal. 
 
Las juntas en las paredes, placas y columnas estarán ubicadas en la parte inferior 
de la losa o viga, o en la parte superior de la zapata o de la losa. 
 




Este capítulo comprende todas las partidas de muros de albañilería, que vienen a 
ser tabiques no portantes, ya sean apoyados sobre cimientos o en losas de techo. 
 portantes y muros que se apoyan directamente sobre cimentación en que se usen 
ladrillos.  No es aplicable a los muros sobre el mezanine, en cuyo caso se usarán 
unidades huecas con 60% de huecos o con unidades “tubulares” tipo pandereta o 
similar, asentadas con mortero cemento/arena (1:5). 
 
15.2 Tipos de Unidades de Albañilería 
 
Serán de fabricación industrial (no hechos a mano) y tendrán un porcentaje de 
“huecos verticales” entre 45% y 60% del área bruta, con una resistencia 
característica mínima de 100 kg/cm2, medida sobre el área bruta. No se permitirá el 
ladrillo tubular con huecos horizontales (tipo pandereta o similar). 
 
15.3 Resistencia Característica de los muros 
 
Los muros tendrán una resistencia característica f'm de 30 kg/cm2 medida sobre el 




Se utilizará para el asentado de las unidades de albañilería y estará conformado por 




 una parte de cemento 
 cinco partes de arena 
 
15.4 Humedecimiento de las Unidades de Albañilería 
 
El nivel de humedecimiento de las Unidades de Albañilería depende del material 
con que han sido construidas y del tipo de fabricación. A continuación se dan las 
pautas de acuerdo al tipo de Unidad adoptada por el constructor. 
 
15.4.1 Unidades de Arcilla.- Deberán estar bien humedecidas por lo menos 3 
horas antes de su uso.  
 
15.4.2 Unidades Sílico - Calcareas.- Se limpiarán sus superficies antes de ser 
asentados en su posición definitiva, de manera que queden libres de polvo. 
Preferentemente se utilizarán trapos humedecidos. 
 
15.4.3 Unidades de Concreto.- Se asentarán secas. 
 
15.5 Espesor de las Juntas 
 




Las pruebas se harán de conformidad a lo dispuesto por el REGLAMENTO 













ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA CONTRA INCENDIO 
 
1.1 Componentes del sistema. 
  
Todos los componentes utilizados en el sistema de protección contra incendios, 
deben estar específicamente certificados por Underwriter Laboratories Inc. _ (UL) 
para ser usados en sistemas contra incendios, si dicha certificación existiera o 
están aprobados por Factory Mutual (FM).  
 
1.1.1 Tuberías.  
 
La tubería será de acero al carbono galvanizado electrosoldado sin costura, 
estándar Schedule 40, con especificación ASTM A53 grado B, para una presión de 
trabajo de 300 lb/pulg2, con extremos roscados y sellados con pasta Mineo y 
Litargirio o Teflón, con diámetros de normas establecidas.  
Además de todas las consideraciones pertinentes a una correcta instalación, debe 
cuidarse el aspecto estético, el cual se logrará con una buena alineación de la 
tubería, correcta instalación de los accesorios, uniformidad en los soportes y 
colgadores, limpieza, pintura, entre otros.  
El instalador debe cuidar de no forzar los diversos componentes del sistema en el 
proceso de montaje, como por ejemplo, alinear tuberías o soportes ajustando los 
pernos para corregir desalineaciones. De ser necesario cualquier otro accesorio 
para evitar estos esfuerzos, el instalador debe justificarlo y considerarlo en su 
provisión.  
 
1.1.2 Accesorios.  
 
Los accesorios son del mismo material de la tubería reforzada con extremos 
roscados para una presión de trabajo de 300 lb/pulg2, según especificaciones 
ASTM A-234.  
 
1.1.3  Válvulas. (UL-FM) listados para uso contra incendio.  
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Las válvulas que controlan el abastecimiento a los sistemas de rociadores, deben, 
por su construcción o ensamble con otros accesorios, puedan indicar su posición – 
abierta o cerrada – y que estando completamente abierta no pueda ser cerrada en 
menos de 5 segundos. Las válvulas deben seleccionarse observando su presión de 
trabajo. Las válvulas deben estar claramente identificadas mediante una tarjeta 
plástica o metálica que indique su posición normal de funcionamiento (normalmente 
abierta o cerrada) y la instalación debe hacerla accesible y fácil de operar. También 
debe estar supervisada por el panel de detección y alarma de incendios del Edificio.  
 
1.1.4  Detector de Flujo.  
 
Debe ser capaz de detectar un flujo sostenido de 38 L/min (10 gpm) e inicialmente 
deben ser regulados a un tiempo de retardo de 10 segundos antes que reporten la 
alarma. La interconexión con el panel de detección y alarma de incendios es 
función del instalador del sistema de detección y alarma de incendios.  
 
1.1.5  Rociadores. (K=5.6 para arriba)  
 
Todos los rociadores deben estar listados por UL para el riesgo que protegerán. El 
coeficiente de descarga y temperatura de los rociadores especificados en las listas 
de materiales no deben modificarse.  
Los rociadores deben instalarse respetando la disposición indicada en los planos, 
siguiendo las indicaciones del fabricante y según las restricciones impuestas por la 
certificación de UL.  
Un tema importante es aquel de las obstrucciones a la descarga de los rociadores 
producidas por muros altos, vigas, columnas, letreros, ductos, luminarias y otros 
equipos. De producirse otras obstrucciones durante la remodelación del edificio, el 
instalador debe solucionarlas empleando las reglas y criterios establecidos en la 
NFPA 13.  
Se deben dejar 6 rociadores de repuesto de cada tipo – modelo, factor K y 
temperatura – en una caja metálica y con las llaves adecuadas para instalarlos.  
 
1.1.6  Gabinete Contraincendios.  
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Gabinete esmaltado al horno de fierro galvanizado para empotrar en muro 
construido con plancha de acero negro de 1/16” de espesor, fosfatizada y pintada 
con base y acabado al duco de color rojo, con marco y puerta con vidrio y 
cerradura.  
El gabinete tendrá las siguientes medidas interiores referenciales 0.70 x 0.90 x 
0.20m.  
Válvulas de globo angular de ø 2 ½” de bronce unión roscada, para presión de 
trabajo de 300 lb/pul2.  
Portamanguera fierro esmaltado para albergar manguera de 30 m de largo y 2 ½” 
de diámetro.  
Manguera de lana o fibra sintética de poliéster con revestimiento de resina y 
poliuretánica en el exterior y caucho en el interior de ø 2 ½” x 30 m de largo 
acoplado a niple de 2 ½”.  
Boquilla de bronce de 2 ½” x ½” x 12”, acoplado a manguera de 2 ½” con 
abrazadera de bronce.  
 
1.1.7 Siamesa.  
 
Las siamesas serán stand-pipe y serán instaladas en primer piso. Estas siamesas 
serán utilizadas por los bomberos para inyectar agua a las montantes de acuerdo a 
la ubicación del requerimiento.  
 
Cuenta con válvulas check ubicada lo más cerca posible a la tubería a la que se le 
inyecta el agua. Las características de la conexión son:  
 
• Cuerpo de bronce  
• Instalación de poste  
• Número de conexiones: 2 de Ø 2 ½” rosca macho, con tapas y cadenas  
• Conexión a la red: Ø 4”, rosca npt  
• Acabado: bronce pulido  
 
1.2  Monitoreo de las válvulas.  
 
El sistema de rociadores debe contar con válvula de sectorización de la red de agua 
contraincendios, la que deberá generar una señal de supervisión, y será registrada 
en el panel de detección y alarma de incendios del Edificio.  
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El funcionamiento específico y los tipos de señales se describen en la Memoria 
Descriptiva del Sistema de Detección y Alarma de Incendios.  
 
1.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS  
 
1.3.1  Pruebas Hidrostáticas  
 
El instalador deberá coordinar con la Clínica Internacional el abastecimiento de 
agua y la zona de descarga de la misma después de la prueba Todas las tuberías 
aéreas de acero deben ser probadas hidrostáticamente a una presión no menor a 
13,80 bar (200 psi) medida en un manómetro instalado en un punto de menor 
elevación posible y cuya graduación mínima sea de 0,14 bar (2 psi). La presión 
debe mantenerse por 2 horas sin que se aprecie variación alguna. Esta prueba 
debe seguir el siguiente proceso:  
 
1. Cargar todo con agua /sacar aire.  
2. P= 25 Psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección.  
3. P= 75 Psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección.  
4. P= 150 Psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección  
5. P= 200 Psi. Mantener por dos horas y realizar inspección.  
 
1.3.2  Certificado de Materiales e Instalación  
 
Durante las pruebas se debe ir llenando un certificado que resuma y verifique punto 
por punto las características más importantes de cada sistema instalado y debe ser 
emitido preferiblemente por la entidad supervisora de obra. El instalador debe 
proporcionar lo siguiente:  
 
Planos como está construido.  
Manuales y catálogos de los equipos instalados.  
Tipo de tubería instalado: material, estándar.  
Tipo de accesorios instalados: material, clase, estándar, tipo de unión.  
Características de la válvula de control instalada: marca, tipo, clase, tamaño, tipo de 
unión.  
Certificado de la prueba de lavado si ya se realizó.  




Este certificado es el acta de recepción al cual se debe adjuntar cualquier otra 
prueba o certificado pertinente; Una vez firmado por todas las partes, constituye la 
prueba de que el sistema ha sido completo y correctamente instalado y es recibido 



































ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA DETECCIÓN ALARMA 
CONTRA INCENDIOS 
 
Todos los equipos a cotizar deberán ser listados y aprobados por UL, certificados 
por ISO 9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9001: ANSI/ASQC Q9001-
1994 para sistemas de detección de incendios.  
 
1.1 Panel de Detección y Alarma de Incendios  
 
2. El panel principal de detección y alarma de incendios debe ser del tipo 
analógico, esto significa que se podrán direccionar y reconocer puntualmente el 
lugar en donde se produzca la señal de alarma.  
 
3. La unidad de control del panel de detección y alarma de incendios debe tener 
un suministro de energía secundario que la pueda mantener funcionando 
durante 24 horas en modo Stand by más 5 minutos en modo Alarm de todos los 
sistemas, como se detalla más adelante.  
 
4. La señal de avería (Trouble) del panel de detección y alarma de incendios 
deberá ser distinta a las señales de alarma (Alarm). Deberá ser una señal 
audiovisual mediante un LED intermitente o constante, de un color distinto del 
rojo, con un sonido pulsante, con una duración mínima de 0.5 segundos y uno 
por lo menos cada 10 segundos.  
 
5. La señal de alarma de cualquier dispositivo de detección (automático o manual) 
deberá tener prioridad en el panel sobre cualquier señal de avería o de 
monitoreo de algún dispositivo que no sea de detección.  
 
6. El panel deberá tener las siguientes características mínimas:  
 
- Una pantalla alfanumérica que soporte un mínimo de 40 caracteres, con 
mensajes en idioma español.  
 
- Los controles de la pantalla deben ser amigables para el usuario, deben ser 
parte del sistema estándar y tener la capacidad de controlar todas las funciones 
del sistema, ingreso de cualquier información alfanumérica, así como de 
programación de dispositivos.  
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- El sistema debe ser completamente programable y tener la capacidad de poder 
colocarse en pre-alarma.  
 
- Memoria de las alarmas y problemas que registre e identificación visual y 
acústica de todos los eventos que reporte, así como de las unidades auxiliares.  
 
- Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales.  
 
- Listado por UL y aprobado por FM para el servicio de detección y alarma de 
incendios.  
 
- Calibrar la sensibilidad de los detectores y programar dicha sensibilidad de 
acuerdo a horarios preestablecidos.  
 
- Cumplir con UL-1076.  
 
- Debe contar con un botón de Acknowledge, mediante el cual se responde a 
nuevas alarmas o señales de avería, silenciando la señal eléctrica en el panel y 
cambiando la señal visual parpadeante de los LEDs a una señal visual continua.  
 
- Debe contar con un botón de silenciador de alarma, mediante el cual, todos los 
dispositivos programados regresen a su condición normal después de una 
alarma.  
 
- Debe contar con un botón de System Reset, mediante el cual todos los 
dispositivos y circuitos regresen a su condición normal.  
 
1.2. Capacidades del Panel y Operaciones Generales  
 
- Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales. 
 
- Capacidad de activar o desactivar puntos de detección.  
 
- Capacidad de ser reprogramado.  
 
- Capacidad de poder conectarse para ser controlado y monitoreado desde una 
computadora personal, en donde se registren e impriman todo los eventos.  
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- Capacidad de poder conectarse para ser controlado y monitoreado desde un 
panel administrador.  
 
- Capacidad de generar una alarma de mantenimiento, alertando de excesiva 
suciedad o polvo en los dispositivos de detección.  
 
- Cada circuito SLC deberá de tener un mínimo de 20% libre para futuras 
expansiones.  
 
- Una alarma de un dispositivo de supervisión debe generar un mensaje 
apropiado en el panel alfanumérico.  
 
1.2.1. Fuente de Energía  
 
- La fuente primaria de energía debe abastecer el panel de detección de 
incendios, así como todos los dispositivos periféricos del mismo.  
 
- Debe existir la capacidad de incrementarse la fuente de poder en caso de 
expandirse el panel o los dispositivos del sistema.  
 
- Todas las salidas de poder deben tener una protección para sobre carga.  
 
- La fuente de poder debe contar con un cargador de batería integral. 
 
- La fuente de poder primaria debe contar con un cargador de batería para 24 
horas en modo alarma.  
 
- Todos los circuitos deben cumplir con UL864 1995, y deben incluir detección de 
falla de tierra.  
 
- El panel debe operar a 6 Amperios y 24 Voltios. Asimismo, debe incluir un 
cargador integral.  
 
- La fuente de energía debe tener un mínimo de dos entradas, circuitos del panel 
de detección de incendios o relays y un mínimo de cuatro salidas (dos estilo Y o 
Z y dos estilo Y).  
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- La fuente de poder debe tener la habilidad de retardar fallas de energía según 
los requerimientos de la NFPA 1999.  
 
- El panel de detección de incendios deberá estar conectado a un circuito 
independiente de los demás, con un máximo de 20 Amperios.  
 
1.2.2. Diseño y Protección  
 
- Diseño atractivo.  
 
- El panel debe instalarse en un gabinete metálico. 
  
1.2.3 Niveles de Acceso del Panel de Detección de Incendios  
 
El software de programación del panel de detección de incendios deberá cumplir 
con NFPA 72,3-2.3, contando con los siguientes niveles de accesos mínimos:  
 
- Nivel de Acceso 1: Debe brindar acceso al panel a las personas que tiene 
responsabilidad de las funciones de supervisión y seguridad, principalmente a 
las que brindan la respuesta inicial ante una señal de alarma, avería o 
supervisión.  
 
- Nivel de Acceso 2: Debe permitir el acceso al panel a las personas que tienen 
responsabilidad específica de las funciones de seguridad y quienes hayan 
recibido entrenamiento para operar el panel.  
 
- Nivel de Acceso 3: Debe permitir el acceso a las personas que hayan sido 
entrenadas y tengan autorización para efectuar lo siguiente:  
 
(a)  Reconfigurar los datos específicos de la unidad de control.  
 
(b)  Mantenimiento de la unidad de control de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.  
 
- Nivel de Acceso 4: Debe permitir el acceso a las personas que se encuentren 
entrenadas y autorizadas para efectuar reparaciones en el panel o alterar la 




1.3. Dispositivos Automáticos de Detección de Incendios  
 
Los detectores de humo fotoelectricos puntuales deben ser del tipo inteligente, de 
acuerdo a lo indicado en las tablas que se muestran mas adelante. Deberán contar, 
al menos, con un LED (luz piloto) externo, intermitente que indique su normal 
funcionamiento (Standby) y constante que indique una condición de alarma o avería 
(Alarm - Trouble).  
 
1.3.1. Detectores de Humo Fotoeléctricos  
 
Los detectores de humo fotoeléctricos se ubicarán en lugares que exista riesgo de 
incendios de rescoldos o que afecten el aislante de cables de pirólisis o tuberías de 
PVC, deberán de ser capaz de enviar una señal de falla para los requerimientos de 
mantenimiento.  
Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base 
desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 
- Listado por UL.  
- Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición 
de funcionamiento normal (Standby) y constante para indicar una condición de 
alarma o avería (Alarm - Trouble).  
- Incluir base de montaje.  
- Pantalla resistente a insectos. 
  
1.3.2. Detectores de Calor  
 
Los detectores de calor fotoeléctricos se ubicarán en lugares donde exista riesgo de 
incendios, con la posibilidad de generar pequeñas emanaciones de humo díganse, 
cocinas estacionamientos etc. En donde los detectores de humo se verian limitados 
por la posibilidad de generar falsas alarmas, deberán de ser capaz de enviar una 
señal de falla para los requerimientos de mantenimiento.  
 
Los detectores de calor deberán ser inteligentes, idreccionables de base 
desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 
- Listado por UL.  
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- Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición 
de funcionamiento normal (Standby) y constante para indicar una condición de 
alarma o avería (Alarm - Trouble).  
- Incluir base de montaje.  
 
1.3.3. Dispositivos Manuales de Detección De Incendios  
 
Las estaciones manuales de alarma deberán ser direccionables, de simple o doble 
acción (empujar y jalar).  
 
Los pulsadores deberán ser de color rojo con una leyenda impresa, de preferencia 
en español, o inglés que diga FIRE ALARM de color blanco (u otro color que tenga 
un claro contraste).  
 
Todos los equipos a usarse deberán contar con aprobación UL y FM.  
 
1.4. Dispositivos de Alarma de Incendios  
 
Las áreas protegidas por el panel de detección de incendios se encuentran 
cubiertas con un sistema de alarmas, del tipo luz estroboscópica, dependiendo de 
la ubicación y del tipo de área a proteger.  
 
1.4.1. Luz Estroboscópica  
 
Deberán ser de color blanco, del tipo descarga por lámpara xenón y cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos:  
 
- Listadas por UL.  
- Cumplir con ADA  
- Mínimo de 30 cd de luz blanca y un máximo de 1000 cd de intensidad efectiva, 
de acuerdo a lo indicado en los planos.  
- No exceder los 3 pulsos por segundo y por lo menos un pulso cada 3 segundos. 
La duración máxima de cada pulso debe ser de 0.2 segundos.  
- 2 o más luces que se encuentren en un mismo ambiente deberán ser 





1.4.2. Campana de Alarma de Incendios  
 
Las campanas de alarma con luz estroboscópica deberán ser de color rojo y 
deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  
 
- Listado por UL.  
- Cumplir la norma UL 464.  
- Nivel de ruido mínimo de 90 dB  
- Nivel máximo de ruido de 130 dB.  
- Para uso industrial en interiores y exteriores  
 
1.5. INSTALACIÓN Y CIRCUITOS  
 
1.5.1. Supervisión de Circuitos  
 
Las fuentes de energía, circuito eléctrico y equipos deben ser supervisados de 
forma que se active una señal de falla (Trouble) por la apertura del sistema y puesta 
a tierra del mismo. De esta manera se tiene monitoreado el íntegro del circuito, que 
al fallar, automáticamente transmite la zona de falla.  
 
Igualmente, los circuitos de las fuentes de energía deben ser supervisados, 
reportando al panel principal en caso de falla de cualquiera de las dos fuentes de 
energía, primaria o secundaria. La falla de una de las dos fuentes no debe de 
afectar la operación del sistema.  
 
1.5.2. Funcionamiento de los Circuitos  
 
Los dispositivos a instalarse deberán de tener la capacidad de ser conectados de 
acuerdo a las especificaciones dadas a continuación, las cuales se basan en las 
tablas 3-6 y 3-7.1 de la NFPA 72:  
 
a) El circuito de SLC: Clase B  
b) El circuito de NAC: Clase B  
c) El circuito de IDC: Clase B  
 




Los sistemas propuestos deben contar con dos fuentes de energía:  
 
a) Fuente de alimentación primaria: que corresponde al servicio público, es la que 
normalmente brindan las empresas eléctricas y es la que operará dentro del 
centro empresarial  
b) Fuente de alimentación secundaria: que provee de energía al sistema al fallar la 
fuente primaria.  
 
La fuente secundaria deberá proveer energía al sistema dentro de los primeros 30 
segundos de falla de la fuente primaria o cuando la fuente primaria no puede 
abastecer más del 85% del voltaje requerido por el sistema.  
 
El sistema de baterías debe cumplir con lo estipulado en la NFPA 72, que 
mantengan el 100% del sistema de detección y alarma operando, al menos durante 
24 horas en Standby más 5 minutos de alarma de todos los dispositivos (incluyendo 
15 minutos del sistema de voz).  
 
Los cálculos para la dimensión de las baterías deben efectuarse de acuerdo a lo 
establecido por la NFPA 72. Deberá adjuntarse a la propuesta con el formato de la 
NFPA y con equipos con certificación UL.  
 
El lugar en donde se instalen las baterías debe ser cerrado y no deben existir gases 
de batería. Debe estar protegido contra sobre corriente entre 150% y 200% de la 
carga normal de la batería  
 
1.5.4. Conductores  
 
Los conductores deben cumplir con los requisitos del Código Nacional de 
Electricidad en su capítulo 7.6 y la NFPA 70. Deberán ser de cobre mínimo  
18 AWG con recubrimiento FPL para los cableados horizontales y FPLR para las 
montantes, listados por UL.  
 
Los recubrimientos FPL y FPLR son de transmisión de señales de protección 
contrafuego con limitación de energía, deberá estar listado como adecuado para su 




El conductor podrá ser de alambre de cobre sólido o cable de cobre trenzado con 
un máximo de 7 hilos para número 18 AWG.  
 
Los empalmes entre conductores no podrán hacerse con ningún tipo de cinta 
aislante, deberán hacerse mediante dispositivos de empalme aprobado y certificado 
(Wire Nut).  
 
1.5.5. Normatividad  
 
Todos los equipos, dispositivos, accesorios, entre otros que se ofertan para el 
presente sistema deberán estar listados y aprobados por UL para sistemas de 
detección y alarma de incendios, además figurar en el Fire Protection Equipment  
Directory 2004 de Underwriters Laboratories Inc. 
 
Todo el sistema deberá ser instalado de acuerdo a lo estipulado en la NFPA 72: 
National Fire Alarm Code, siguiendo las metodologías de instalación, prueba y 
mantenimiento descritas en esa norma.  
 
La parte eléctrica del proyecto deberá ser concordante con lo estipulado en el 
Código Nacional de Electricidad, Tomo V, capítulo 7.6 y el Artículo 760 de la NFPA 
70: National Electrical Code.  
 
Las pruebas y protocolo de recepción del sistema se efectuarán de acuerdo a lo 
estipulado en la NFPA 72, 7.  
 
El instalador del sistema de detección y alarma de incendios deberá suministrar 
todos los accesorios y equipos necesarios para efectuar las pruebas de recepción 











ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
 
TUBERIAS PARA ALIMENTADORES 
 
Las tuberías que se emplearán para la protección de los cables de alimentación y 
circuitos derivados serán de cloruro de polivinilo (PVC), de tipo liviano (CL) y 
pesado cuando se especifique, de acuerdo a las normas aprobadas por el ITINTEC, 
y de las marcas reconocidas y calidad. 
 
Propiedades Físicas a 24°C. 
 
- Peso Específico 1.44 Kg/cm2 
- Resistencia a la tracción 500 Kg/cm2 
- Resistencia a la flexión 700/900 Kg/cm2 
- Resistencia a la compresión 600/700 Kg/cm2 
 
Diámetro Diámetro  Espesor Largo   Peso  
Nom. (mm)  Ext. mm  mm   ml.   Kg/Tub.  
 
15   21   2.40  3   0.590  
20   26.5   2.50   3   0.820  
25     33   2.80   3   1.260  
35   42   3.00   3   1.600  
40   48   3.00   3   2.185  
50   60   3.20   3   3.220  
65   73   3.20   3   3.450  
80   88.5   3.50   3   3.950 
 
PROCESO DE INSTALACION 
 
- Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja ó de accesorio 
a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de electro 
ductos. 




- No se usarán tubos de menos de 15 mm de Diámetro nominal según tabla 
anterior. 
- No son permitidas más de tres curvas (3) de 90° incluyendo las de entrada a 
caja o accesorio. 
 
ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS DE PVC 
 




Se usarán curvas de fábrica, con radio, normalizado para todas aquellas de 90°, 
pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes, 
pero en todo caso el radio de las mismas no deberán ser menor de 8 veces el 
diámetro de la tubería a curvarse. 
 
Unión a Tubo 
 
Del tipo para unir los tubos a presión, llevarán una campana a cada extremo. 
 
Unión Tubo a Caja 
 
Para cajas normales, se usarán la combinación de una unión tubo a tubo con una 









Los conductores a usarse, serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad, 
serán cableados; tendrán aislamiento TW ó THW de acuerdo a lo indicado en 
planos aptos para 380 v. de tensión nominal, de reconocidas marcas y calidad 




CONDUCTORES DESNUDO DE PROTECCION A TIERRA 
 
Serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad temple blando de las 
secciones indicadas en planos. 
 
INSTALACION DE CONDUCTORES 
 
Los conductores correspondientes a los circuitos secundarios sólo serán instalados 
en los conductos, después de haberse terminado el enlucido de las paredes y cielo 
raso. 
 
No se pasará ningún conductor por las tuberías y ductos antes que las juntas no 
hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su 
lugar. 
 
A todos los conductores se les dejará extremos suficientemente largos para 
efectuar las conexiones con comodidad. 
 
Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que 
queden dentro de las tuberías. 
 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente 
seguras protegiéndose con cinta aislante de PVC. 
 
Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán 
las cajas. 
 
Para facilitar el pase de los conductores se empleará talco en polvo ó estearina no 




Todas las cajas para salidas de tomacorrientes, interruptores, salidas de fuerza, etc. 
serán de fierro galvanizado semipesado, 1.20mm., debiendo unirse a los tubos por 
medio de conexiones a caja. 
 





Serán de fierro galvanizado semipesado, 1.20mm. 
 
1.   Octogonales de 100 x 40 mm - Salida de iluminación de techo y pared. 
2. Dispositivo (Rectangulares) de 100 x 55 x 50 mm para interruptores,  
tomacorrientes, etc. 
3.  Cuadradas de 100 x 100 x 50 mm - Cajas de pase, salidas especiales y 
tomacorrientes donde lleguen más de dos tubos. 
4.    Tapas de una Gang - Para las cajas cuadradas anteriores en el caso de salidas 
especiales, tomacorrientes donde lleguen más de dos tubos, con tal fin se 
colocarán las cajas 2 cms. más adentro del acabado de la pared. Las tapas 
serán cubiertas con tarrajeo dejando sólo la salida un gang. 
5.    Tapas ciegas para cajas de traspaso ó salidas especiales, cajas de traspaso en 
corredores, etc. 
 
B).- CAJAS DE DIMENSIONES ESPECIALES 
 
Donde lleguen alimentadores ó tubos de 25mm. de diámetro se emplearán cajas 
especiales constituidos en planchas de fierro galvanizado de 1.20mm. de espesor 






Serán del tipo balancín y operación silenciosa. Para cargas inductivas hasta su 
máximo rango de tensión e intensidad especificadas para uso general en corriente 
alterna. 
 
Terminales para los conductores con contactos metálicos de tal forma que sean 
presionados en forma uniforme a los conductores por medio de tornillos, 
asegurando un buen contacto eléctrico. 
 
Terminales bloqueados que no dejan expuestas las partes energizadas. 
Para conductores de secciones 4 mm2. 
Tornillos fijos a la cubierta. 
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Abrazadera de montaje rígidas y a prueba de corrosión de una sola pieza sujetos al 




Del tipo para empotrar de 15 amperios de capacidad. 
Las unidades deben tener un contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la 
espiga a tierra del enchufe. 
 
TABLERO ELECTRICO 
TABLERO GENERAL TG 
 







Estará formado por: 
 
- Caja 
- Marco y tapa con chapa 
- Barra y accesorio 
 
Cajas: Será del tipo para empotrar, construida en plancha de fierro galvanizado de 
1.5 mm. de espesor con knocouts para el ingreso de tuberías de 15, 20, 25, 35, 40, 
mm C , de acuerdo a los alimentadores. 
 
Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes y deberán 
tener el espacio necesario a los cuatro costados para poder hacer el alambrado en 
ángulo recto. 
 
Marco y tapas: Serán del mismo material que la caja con su respectiva llave. 
Llevarán doble base anticorrosiva y acabado en pintura gris martillada. 






Los interruptores serán del tipo automático termo magnético NO FUSE debiendo 
emplearse unidades bi ó tripolares con palanca de accionamiento. 
Los interruptores serán de conexión rápida, tanto en operación automática ó 
manual y tendrán características de operación de tiempo inverso, asegurado por el 
empleo de un elemento de desconexión bimetálico, complementado por un 
elemento magnético. 
Los interruptores principales de los tableros de distribución tendrán una capacidad 





Los interruptores serán del tipo automático termo magnético NO FUSE, para fijación 
en riel en barra de cobre tipo Riel Din. 
 
- Serán del tipo especificado, con un nivel de aislamiento de 400 V. 
- La potencia de cortocircuito en 220V es de 10 KVA. 
- Curva característica de intervención tipo “C”. 
- Temperatura de empleo de -25°C a 60°C. 




- Interruptor con dispositivo diferencial, protegido contra disparos intempestivos  
debido a sobretensiones pasajeras. 
- Sensibilidad de 30mA. 




Seccionamiento automático de un circuito en caso de falla de aislamiento entre fase 
y tierra para: 
 
- Protección de personas contra los peligros de electrocución. 
- Evitar incendios de origen eléctricos 
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POZOS DE TIERRA 
 
Se harán mediante varillas de cobre de 20 mm. de diámetro x 2.40 m. de longitud 
hincada en el centro de un pozo de 1.00 m. de diámetro por 2.70 m. de profundidad, 
relleno de tierra cernida y mezclada con dosis de TORGEL o similar compactado 
por capas de 0.20m. de espesor, rematado por una caja de registro de 0.30m. x 
0.30m. x 0.40 m. de profundidad con una tapa de concreto armado de 0.40 m. x 
































ANEXO 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS 
 
a) Agua Potable:  
 
Se ha propuesto un sistema indirecto (Cisterna – Sistema de presión constante y 
velocidad variable), debido a la presión que oferta la red pública y por prevención 
de mantenimiento y racionamiento en la red. El sistema interior comienza desde el 
medidor instalado por el concesionario de agua potable SEDAPAL, cuyo ingreso de 
agua será a través de un medidor general  de consumo de diámetro igual a 1 1/2”, 
seguido de una tubería de alimentación del mismo diámetro que abastecerá al 
cisterna. El cisterna abastecerá el edificio mediante un sistema de bombeo ( ver 
memoria de cálculo) de presión constante y velocidad variable por medio de un 
alimentador principal de 3” a partir del cual se distribuirá agua a través de las 
tuberías ramales de  Ø2 ½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾”, ½” a cada uno de los  
departamentos. 
 
b) Desagüe y Ventilación :  
 
El sistema de desagüe del edificio está diseñado para descargar por gravedad e 
impulsión.  
El  desagüe del edificio ( pisos del 1º hasta la azotea) son descargados 
enteramente por parvedad hasta el techo del primer sótano donde luego serán 
conducidos por una red de tuberías colgadas    hacia las cajas de registro que 
empalmarán con la red pública. 
El desagüe de los sumideros de los sótanos será conducido hacia una cámara Nº 1 
ubicada en el cuarto sótano y de esta será impulsado mediante dos bombas del tipo 
sumergible hacia la caja de registro más cercana para su evacuación a la red 
pública. 
De la misma forma el desagüe del cuarto de bombas y reboses será conducido 
hacia una cámara Nº2 para ser impulsada hacia la red pública por medio de dos 
bombas del tipo sumergible. 
En el sistema del desagüe, se han proyectado derivaciones de ventilación, en las 
trampas de los aparatos sanitarios como en los terminales de los ramales; para 
mantener los sellos de agua contenido en los sifones y para  descargar los gases 




1.- CALCULOS:   
 
a) Dotación:  
La dotación diaria de agua potable se ha calculado según lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma S.010.2.2.b): 
 
DOTACION DIARIA LT/DIA TOTAL:      28371.52 
 
El volumen mínimo para consumo es de 28.37 m3  
  
b) Almacenamiento:  
 
(Volumen de Agua de Consumo Doméstico o VACD  según S010.2.4) 
 
En base a la demanda de agua determinada en el punto 5.a, la capacidad mínima 
requerida para el consumo doméstico es de 28.37 m3  para  el edificio (según 
S.010.2.4.e). Adoptaremos  un  VACD = 30 m3. La cisterna se ubicará en el nivel   -
14.20.   
 
La alimentación  de la cisterna se efectuará directamente de la Red Pública que 
discurre por el Ca Germán Schreiber mediante una tubería de 1½” de diámetro  
 
Rebose: Tubería para  la evacuación de agua del tanque cisterna, en caso de 
averías en la válvula flotador, en pulgadas (según S.010.2.4.m)     
      
Ø Rebose Cisterna      = 6” 
  
   
c) Máxima Demanda Simultanea:  




Oficinas m2 3676.47 6 22058.82 
Estacionamiento m2 2776.76 2 5553.52 
Lobby m2 126.53 6 759.18 
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Caudal máximo necesario, cuando  existe la posibilidad de que todos los aparatos 
sanitarios de agua estén en funcionamiento a la vez, en U.H (método de Gastos 
probables - Hunter)     
 
Teniendo presente;  Aparatos de uso Privado (Anexos N° 1) 
  
 Inodoro con fluxómetro  = 6 U.H.   
 Lavatorio.                    = 1 U.H 




Primer Nivel               7 UH 
2º y 3er Nivel          120 UH 
4º Piso                    90 UH 
5º al 8º Nivel           276 UH 
Azotea                     14 UH 
 
Total                  507 UH 
 
Según R.N.E.  ANEXO Nº3 : 
                                       
Que equivale a;          Q.M.D.S  = 5.33  lt/seg 
 
d) Diámetro de la  tubería de Alimentación: 
 
Para garantizar el volumen  mínimo útil de almacenamiento de agua diario en la 
cisterna, por el tiempo de llenado de 4 horas, en pulgadas (según S.010.2.4.n). 
El cálculo de la tubería de alimentación debe efectuarse considerando que la 
cisterna se llena en horas mínimo consumo en las que se obtiene la presión 
máxima y que corresponde a un periodo de 4 horas (12.00 de la noche a 4.00 de la 
mañana). 
 
Para el cálculo de la tubería hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
A. Presión de agua en la red pública en el punto de conexión del servicio. 
38 
 
B. Altura estática entre la tubería de la red de distribución pública y el punto de  
entrega en el edificio. 
C. Las pérdidas por fricción en tubería y accesorios en la línea de alimentación, 
desde la red pública hasta el medidor. 
D. La pérdida de carga en el medidor, la que es recomendable que sea menor 
del 50% de la carga disponible. 
E.  Las pérdidas de carga en la línea de servicio interno hasta el punto entrega 
a la cisterna 
F. Volumen de la cisterna. 
G. Considerar una presión de salida de agua en la cisterna mínima de 2.00 m.  
 
1. Procedimiento de cálculo  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de presión en la red 
pública proporcionada por la Empresa que administra  el sistema de agua potable 
de la ciudad, el problema consiste en calcular el gasto de entrada y la carga 
disponible seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta que la máxima 
pérdida de entrada y la carga disponible seleccionándose luego el medidor, 
tomando en cuenta que la máxima pérdida de carga que debe consumir el medidor 
debe ser el 50% de la carga disponible.  
Obtenida la verdadera carga del medidor, se obtendrá  la nueva carga disponible, 
procediéndose luego mediante tanteos de diámetros, a seleccionar el más 
conveniente.  
 




A.1 Presión de la red pública = 20 libras/pulg2. 
A.2 Presión mínima de agua a la salida de la cisterna = 2.0 m. 
A.3. Desnivel entre la red pública y el punto de entrega al ingreso del edificio =  
1.00m. 
A.4 Longitud de la línea de servicio = 23.00m. 
A.5 La cisterna debe llenarse en un período de 4 horas. 
A.6 Volumen de la cisterna total (ACD) = 100.00 m3  
A.7 Accesorios a utilizar: 1 válvula de paso, una válvula de compuesta, 2 codos  
de 90° y un codo de 45°. 
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  Se trata de: 
 
A.-  Seleccionar diámetro del medidor y  













 = 1.67 lts/seg  
 
Q = 1.67 Lts/seg. 
 
B.2  Cálculo de la carga disponible  
  
H = PR – PS – HT 
 
H = Carga disponible  
PR = Presión en la red  
PS = Presión a la salida  
HT = Altura red a cisterna  
H = 20 – (2.00 x 1.42 + 1.00 x 1.42) 
H = 15.74 libs/pulg2. 
 
O también en metros:  
 
H = 14 – 2 – 1 =  11 metros  
 
B.3 Selección del medidor  
Siendo la máxima pérdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible, se 
tiene: 
 
H = 0.5 x 15.74 = 7.87 libras/pulg2. Medidor. 
En el ábaco de medidores se tiene: 








6.00 libras/pulg2 (4.22 m) 
2.50 libras/pulg2 (1.76 m) 
 
 
Por lo tanto seleccionamos el medidor de  1 1/2" 
 
B. 4 Selección del diámetro de tubería  
   
Método de Hazen y Williams 
 
                                        0.3804 
D = 1.626    *      Q *  
                                                             -------------------------- 
                                                                0.2054        0.3804 
                                                               J              *  C 
Dónde: 
   Q = 0.00555   M3/seg     Caudal requerido 
 
J  =  1/23 =0.04    J = perdida de carga por unidad de longitud 
(desnivel del  de ingreso al llenado de cisterna = 1m. 
(Distancia  del ingreso al llenado de cisterna = 23m ) 
    
C =  150                (coeficiente de rugosidad  para tubería pvc)    
 
             D = 0.06 m 
 
   D = 2.0 pulg. 
  
Luego para el edificio por efecto de cálculo los diámetros serán: 
 
Diámetro del medidor  2" 







Para la edificación cálculo del sistema de desagüe. 
 
La edificación que consiste en un edificio multifamiliar deberá tener un sistema 
integral de desagüe diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean 
evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de 
colección, hasta el lugar de descarga con velocidad que permitan el arrastre de las 
excretas y  materiales de suspensión evitando obstrucciones y depósitos de 
materiales. 
El diámetro del colector principal de desagües de una edificación, debe calcularse 
para las condiciones de máxima demanda. 
De acuerdo al Anexo N° 9 Art. S.010.6.2.g, el número máximo de unidades de 
descarga que puede ser conectado a los colectores del edificio 
 
Diámetro del tubo    Pendientes 
    1%   2%  4% 
150 mm (6”)   700  840  1000 
 
 
e) Selección de Equipo  de Bombeo - Memoria de cálculo:  
 
 Consiste en determinar lo siguiente: 
 
e.1 Selección del caudal de la bomba 
 
  De la M. D. S. Se obtiene el caudal = 5.33  lts/seg. 
 
Para efecto de Calculo usaremos la mitad del caudal : 5.33 / 2 = 2.66 lts/seg, dado 
que usaremos dos bombas .(Según RNE S 010 2.5 e)) 
  
e.2  Altura Dinámica Total (H.D.T): en metros 
 
H edif.: La distancia vertical en metros desde la salida del tanque hasta el accesorio 
más alto = altura de la succión + altura de la edificación =  0.00 m + 38.84 m  
H edif. = 38.84 m  
 
Hf total: Las pérdidas por fricción en el recorrido de la tubería =  perdida de carga 
en la fricción + perdida de carga en el tramo  
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Perdidas por fricción (Hazen y Williams): 
                                  
                                      1.852 
   h     = 10.674 * (Q                  )    * L 
            fr                 -------------------- 
                                    1.852     4.87 
                                  C            D 
 
 
 h = perdidas de cargas por fricción 
 Q = Caudal requerido              (Q = 0.0085 m3/seg ) 
 C = coeficiente de rugosidad    (C = 150 para pvc ) 
 D = Diámetro de la tubería        (D = 0.06 m) (según RNE anexo Nº5) 
 L  = 56.34 m 
 
Luego: 
 h    = 7.28 m 
 
Además existen las perdidas  por accesorios la cual obtendremos por Hazen Y 
Williams 
 
  h= K  (v2) 
                        -------- 
                     2g 
 
 K = constante adimensional según accesorios 
 V = velocidad media de flujo (para tuberías mayores a 40 mm v= 3m/s)         
                          (R.N.E. S010 2.3. f)) 
  
g=aceleración de la gravedad m/s2 
 
Tenemos los valores de K  para tubería de 3” de diametro: 
 
Válvula de compuerta abierta  = 0.81 
Válvula de retención               = 8.40 
Curva de 90º ( 04)                  = 2.01 
Te derivación                       = 6.20 
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Reducción                           = 2.30 
   
K = 23.45 
h= 23.45 x  3   / 2 (10) 




 H total = 10.55 + 7.28 
 H total = 17.83 m 
 
Ps : La presión mínima de salida en el accesorio más alto en metros. = 2.00 m 
 
H edif    = 39.68 m. 
Hf Total  = 11.90  m.  




H.D.T = 39.68 +11.90+ 2.00 = 53.58 m,     adopto         H.D.T = 54 m 
        
e.3 Potencia del equipo de bombeo (Pot E. Bombeo): en HP.      
           
 Q b     = 2.66  lt/seg. 
H.D.T   = 54 m. 
E         = 60 a 70% (eficiencia) 
  
Pot  =  Qb x H.D.T  =  2.7 x 54   , en consecuencia;   Pot. Calculado = 3.3 H.P 
             75 x E          75 x 0.60 
 




Se utilizaran 03 bombas de presión constante y velocidad variable para el 
edificio de 4 hp cada una, de las cuales se programarán 02 bombas para trabajar 
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12 hrs cada una durante el día. La tercera bomba quedará en stand by para efecto 
de reparación de alguna de las otras bombas.  
 
f) Desagüe y Ventilación: (S.010.6)  
 
Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe y ventilación, se han 
determinado de acuerdo al número  de unidades de descarga de  los aparatos 
sanitarios.  
Las dimensiones de las cajas de registro se han obtenido de acuerdo a la 
profundidad de cada uno de ellos (según S.010.6.2.k). 
 
g) Cámara de Desagüe.- (S.010.6.3) 
 
Se ha previsto el uso de una cámara de bombeo de aguas residuales para cada 
uno de los cuartos de bombas ( 02). 
 
Para evacuar el agua de la caseta  de bombas se ha proyectado dos electro bomba 
sumergible tipo sumidero para trabajar en forma alternada cuyas características 
serán la siguiente: 
 
Se han calculado por un equivalente del caudal de contra incendio  que se da en 
lt/seg. (S.010.4). 
 
Que equivale a;                            Q = 16 lt/seg  /  2  = 8.00 lt/seg. 
 
Almacenamiento de la cámara de bombeo (según S.010.6.3)   
 
La cámara de bombeo del rebose  de la cisterna deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: (según S.010.6.3 a, b, c, d, e) Su capacidad será: 
 
Q  = 8.00 lt/seg.  
Tiempo mínimo = 2 min. 
Volumen mínimo = 8.00 x 2 x 60 / 1000 = 0.96 m3 
Tiempo máximo = 4 min. 
Volumen máximo = 8.00 x 4 x 60 / 1000 = 1.92  m3 




Se adoptó el siguiente Volumen 
 
V Cámara de desagüé       = 1.5 m3.  
       
T Llenado    = 30 min. 
      
 Q  =     1500 lt               = 0.83 lt/seg.                                 
            30 min. x 60 seg 
                               min. 
 
Altura       = 1.50 m 
Largo       = 1.00 m 
Ancho       = 1.00 m 
Volumen    = 1.50 m3 
 
Caudal de Equipo de bombeo Nº 1: 
 
Los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos (según S.010.6.4  b,): 
 
Q = 8.0 lt/seg. X 1.5 = 12 lt / seg, 
 
Q = 12 lt/seg 
 
Tiempo de evacuación = 1500/12 =125 seg = 2.08 min 
 
Altura Dinámica Total (H.D.T): en metros 
 
HDT= Hg + Hf 
 
Hg         =  H T. Succión + H T. Impulsión   = 13.16 m. 









Potencia de equipo de bombeo 
     
Potencia del equipo de bombeo (Pot E. Bombeo): en HP.      
             
Q b     = 12 lt/seg 
H.D.T = 17.0 m. 
E       = 60 a 70% (eficiencia) 
 
Pot = Qb x H.D.T  = 12 x 17.0 = 3.0 
                      75 x 0.60          45 
 
en consecuencia; Pot aprox. =3.0 H.P 
 
Cámara de desagüe Nº 2 
 
Se han calculado por el método de los gastos probables (Hunter), en U.H, cuyo 
equivalente se da en lt/seg. (S.010.6.3 Anexo 6). 
 
Teniendo presente;  Sumidero = 2 U.D. y las Vmin., Vmax. 
 
Máxima Demanda Simultanea: Caudal máximo necesario, cuando  existe la 
posibilidad de que todos los aparatos sanitarios de agua estén en funcionamiento a 
la vez, en U.H (método de Gastos probables - Hunter)     
 
Sótano del 1º al 4º:   14 Sumideros   =  2 x 14 U.D. = 28 U.D.  
 
Total  28        =  U.D.  
  
Que equivale a;                            Q M.D.S  = 1.51 lt/seg. 
 
Almacenamiento (según S.010.6.3)   
La cámara de bombeo de aguas servidas deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: (según S.010.6.3 a, b, c, d, e) Su capacidad  será: 
Q M.D.S  = 1.51 lt / seg 
Tiempo mínimo = 10 min. 
Volumen mínimo = 1.51 x 10 x 60 / 1000 = 0.9 m3 
Tiempo máximo = 30 min. 
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Volumen máximo = 1.51 x 30 x 60 / 1000 = 2.7 m3 
Elevación (según S.010.6.4 a, b, c, d, e)  
 
Cuando las aguas servidas provenientes del sótano 1 no pueden ser descargadas 
por gravedad a la red pública, deberá instalarse un sistema adecuado de elevación, 
para su descarga automática a dicha red. (Según S.010.6.4). La elevación se hará 
al Primer Nivel (NPT. ± 0.00). 
 
Se adoptó el siguiente Volumen 
 
 V Cámara de desagüé       = 1.50 m3.  
 Altura                                =  1.5 m 
 Diametro                           = 1.10m 
 
 
Tiempo de llenado Llenado ( T )   : 
              
 T  =  V cámara 
     --------------  
  Qm 
 T =   1500 lt              => T= 16.6 min                                
         1.50 lps. 
 
Equipo de Bombeo: 
 
Los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos (según S.010.6.4 a, b, c, d,  
e): 
 
Q b = 1.51  lt/seg. X 1.5 = 2.27 lt / seg,  
adoptó Q b = 2.3  lt/seg 
 
Tiempo de evacuación:  
    
T  =   1500 lt       => T=10.36 min                                




Diámetro de la  tubería de Impulsión: se determina en función del Qb, en  
pulgadas. 
 
Se obtiene;     Ø T. IMPULSIÓN    = 3” 
 
Potencia del equipo de bombeo: 
 
Pot  =  Qb x H.D.T          
              75 x E                
 
Altura Dinámica Total (H.D.T): en metros 
 
Hg         = H T. Succión + H T. Impulsión   = 0.0 m + 12.74 m = 12.74 m. 




H.D.T = 12.64 + 3.7  = 16.44 m,     adopto                      H.D.T = 16.0 m 
 
Potencia del equipo de bombeo (Pot E. Bombeo): en HP.      
 
Q b     = 1.51 X 1.50 = 2.3 lt/seg. 
H.D.T = 16.0 m. 
E       = 60 a 70% (eficiencia) 
 
Pot =  Qb x H.D.T  =  2.3  x 16.0, en consecuencia;   Pot E. Bombeo =2.00 HP 













ANEXO 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 
MECÁNICAS 
 
1. Sistema de Ventilación 
1.1 Ventilador Centrífugo.-  
Ventilador centrífugo totalmente equipado en fábrica, listo para funcionar una vez 
instalado.  
El tipo será centrífugo, eje horizontal, con los alabes curvados hacia adelante, de 
doble entrada y en cajuela de planchas de fierro para el caso del tipo “in line “o sin 
carcaza para el caso del equipo de inyección instalado en la Sala de Maquinas.  
Las características de capacidad, están indicadas en el cuadro de características de 
equipos mostrado en planos. La caída de presión exterior indicada en el cuadro de 
capacidades solo incluye pérdidas en ductos y rejillas.  
El ventilador será construido y aprobado de acuerdo con las normas internacionales 
vigentes, tal como AMCA o similar y nacionales vigentes. Construcción de fácil 
reemplazo de las partes, debiéndose realizar pruebas estrictas en fábrica de 
acuerdo con las normas.  
La unidad estará compuesta por un ventilador, que incluye impelente y carcasa y 
una armadura soporte de la unidad provista de tapas de protección, sistema de 
accionamiento compuesto por el motor eléctrico, poleas, fajas y eje.  
El ventilador deberá ser de bajo nivel de sonido será fabricado íntegramente de 
planchas de acero negro.  
El impelente tendrá hojas inclinadas hacia adelante y deberá ser balanceado 
estática y dinámicamente en fábrica.  
La carcasa será de diseño aerodinámico, llevará collares integrados a la entrada y 
salida de aire para una fácil instalación al ducto de entrada y descarga de aire.  
Tendrá además perfiles de refuerzo de acero negro, soldados.  
El motor eléctrico será construido según Standard NEMA, para conectarse a la red 
de 220 V, 60 Hz, 3 fases ó 1 fase, girando a 1750 RPM, cuya potencia será mayor 
al BHP requerido por el ventilador.  
Deberá ser del tipo abierto con ventilación incorporada, con protección contra  
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goteos y salpicaduras, el aislamiento será clase F para uso tropical.  
El accionamiento del rodete será mediante un sistema de poleas acanaladas, de 
paso regulable para permitir variación del caudal y fajas en "V", seleccionadas de 
acuerdo a la potencia y velocidad del motor con un factor de seguridad mínima de 
1.4.  
Las poleas serán fijadas al eje mediante chavetas de sección cuadrada.  
El rodete estará fijado a un eje de acero de alta resistencia y éste estará soportado 
por dos chumaceras con rodamientos auto alineantes, de larga duración, lubricados 
con grasa, sellados para evitar contaminaciones.  
El ventilador estará montado y empernado sobre un bastidor construido de 
planchas dobladas y perfiles de acero soldadas entre sí.  
La base del motor estará soportada por unos rieles ubicados a media altura del 
bastidor en los cuáles se podrá desplazar para efectos de su regulación.  
Así mismo las chumaceras descansarán sobre la parte superior del bastidor y 
estarán fijadas mediante pernos. El bastidor dispondrá en su base para ser 
anclados a la cimentación.  
El acabado final de las planchas y estructura será con dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos de esmalte final.  
Las soldaduras y elementos no galvanizados serán galvanizados previamente en 
frío con base de zinc - epóxica.  
Se suministrará un arrancador magnético directo, con contactos auxiliares para 
mando a distancia, con protección térmica contra sobre carga en las tres fases y 
botonera de mando arranque parada en gabinete de acero esmaltado al horno. En 
capacidades de acuerdo con la capacidad del motor.  
Se suministrará asimismo las conexiones eléctricas desde el tablero dejado por el 
contratista, en conductores THW, y con tubería de conduit flexible, que deberán 
estar conformes con el C.E.P.  
1.2 Ductos 
Se construirán de conformidad con los tamaños y recorridos mostrados en planos, 
la totalidad de los ductos de mampostería y/o metálicos para Ventilación.  
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El Contratista deberá verificar las dimensiones y comprobar que no existirán 
obstrucciones, proponiendo alteraciones en los casos necesarios y sin costo 
adicional, los que estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor.  
Para la construcción de los ductos se emplearán planchas de fierro galvanizado de 
la mejor calidad, ARMCO tipo zinc - grip o similar.  
En general, se seguirán las normas recomendadas por la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación.  
Para la ejecución de los ductos se seguirán las siguientes instrucciones:  
Ancho del  
Ducto Calibre Empalmes y Refuerzos  
Hasta 12" N° 26 Correderas 1" a máx. - 2.38 m. entre centros.  
13" hasta 30" N° 24 Correderas 1" a máx... - 2.38 m. entre centros.  
31" hasta 45" N° 22 Correderas 1" a máx... - 2.38 m. entre centros.  
46" hasta 60" N° 20 Correderas 1.1/2" a máx... - 2.38 m. entre centros.  
Todos los ductos se asegurarán firmemente a techos a paredes. Los colgadores de 
ángulos de fierro negro de 1.1/4" x 1.1/4" x 1.1/8" con soportes de fierro negro de 
3/8" Ø con rosca de 2".  
Todos los colgadores y soportes se pintarán con pintura tipo galvánica en frío.  
La unión entre los ductos y los equipos se efectuarán por medio de juntas flexibles 
de lona de 8 onzas, de por lo menos 10 cms. de largo y asegurada con abrazaderas 
y empaquetaduras para cierre hermético.  
Los codos se construirán con el radio menor, igual a los 3/4" de la dimensión del 
ducto en la dirección del giro, donde por limitaciones de espacio no se pueden 
instalar codos curvos, se instalarán codos rectangulares con guías de doble 
espesor.  





1.3 Instalaciones Eléctricas 
El Proveedor de los equipos suministrará e instalará un tablero eléctrico de control 
para las unidades componentes del sistema.  
El tablero será del tipo gabinete para adosar o empotrar a muros, con puerta y 
chapa e interruptores termo magnéticos del tipo SACE, MERLIN GERIN o 
MITSUBISHI, de acuerdo a la demanda indicada en los planos de cada uno de los 
motores. Los tableros se conectarán en el punto de fuerza previsto por el 
Propietario.  
El Proveedor suministrará además todos los materiales (tuberías, cables, 
conectores, etc.) requeridos para la conexión eléctrica de las unidades, incluyendo 
protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tensión arrancadores, 
además elementos que aseguren el perfecto funcionamiento y protección de los 
motores del sistema.  
Para todos los trabajos de instalación se seguirán fielmente las recomendaciones 
















ANEXO 7. METRADOS  
 
Imágenes del proyecto realizados en Autocad 3d, que sirvieron para obtener los 
metrados de encofrado y concreto, además de diversas partidas de arquitectura. 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   









































   




























   
   
   
   













































































































































































   
































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   







































   


























   
   
   
   











































































































































































   



































































































































































































































































































































































































































































































descripción Cant. medidas  Parcial (m2) 
     
piso piedra spacio     
ingreso exterior 1 79.02  82.97 
     
piso porcelanato recepcion     
recepción y hall 1er piso 1 123.00  135.30 
escaleras 1 6 2.80 0.25 4.62 
escaleras 2 6 1.75 0.25 2.89 
piso ascensor 1 8.07  8.88 
    159.27 
piso porcelanato Galaxi 60x60 
    
hall acensor sot 1-5 5 5.60  30.80 
pago de prob y of adm 1er 1 20.64  22.70 
escalera 6 1.00 0.25 1.65 
hall ascensor 2-6to 5 26.72  146.96 
hall ascensor 7-9no 3 19.50  64.35 
terraza, salas y hall aires 1 274.85  302.34 
terrazas post 1er piso 1 25.19  27.71 
    
626.33 
piso pocelanix cementi 
    
sh discapacitados 1 4.73 4.73 5.20 
of 101 sh 1 3.57 3.57 3.93 
 1 3.39 3.39 3.73 
 1 3.34 3.34 3.67 
 1 3.39 3.39 3.73 
of 201 sh 1 3.09 3.09 3.40 
 1 3.57 3.57 3.93 
of 202 sh 1 2.22 2.22 2.44 
of 203 sh 1 3.34 3.34 3.67 
 1 3.09 3.09 3.40 
of 204 sh 1 3.34 3.34 3.67 
 1 3.09 3.09 3.40 
of 205 sh 1 3.39 3.39 3.73 
 1 3.39 3.39 3.73 
of 301,401 sh 2 3.09 6.18 6.80 
 2 3.57 7.14 7.85 
of 302,402 sh 2 2.22 4.44 4.88 
of 303,403 sh 2 3.34 6.68 7.35 
 2 3.09 6.18 6.80 
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of 304,404 sh 2 3.39 6.78 7.46 
 2 3.09 6.18 6.80 
of 305,405 sh 2 2.91 5.82 6.40 
of 501,601 sh 2 3.09 6.18 6.80 
 2 3.57 7.14 7.85 
 2 3.09 6.18 6.80 
 2 3.57 7.14 7.85 
of 502,602 sh 2 3.34 6.68 7.35 
 2 3.09 6.18 6.80 
of 503,603 sh 2 3.39 6.78 7.46 
 2 3.09 6.18 6.80 
of 701,801,901 sh 3 3.09 9.27 10.20 
 3 3.57 10.71 11.78 
 3 3.09 9.27 10.20 
 3 3.57 10.71 11.78 
 3 3.34 10.02 11.02 
 3 3.09 9.27 10.20 
 3 3.39 10.17 11.19 
 3 3.09 9.27 10.20 
sh aires 1 2.64 2.64 2.90 








Cant. medidas  parcial(m2) 
    
Contrazócalo spacio    
1 23.60  24.78 
    
Contrazócalo aluminio 
   
1 67.05  70.40 
6 0.25  1.58 
6 0.25  1.58 
    
   
77.23 
Contrazócalo Galaxi 60x60 
   
5 7.25  38.06 
1 30.90  32.45 
6 0.25  1.58 
5 17.55  92.14 
3 15.25  48.04 
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1 108.91  114.36 
1 11.05  11.60 
   
355.13 
Contrazócalo pocelanix cementi 
   
1 9.10 1.00 8.51 
1 7.90 0.80 7.46 
1 8.20 0.80 7.77 
1 7.70 0.80 7.25 
1 8.20 0.80 7.77 
1 7.80 0.80 7.35 
1 7.90 0.80 7.46 
1 6.70 0.80 6.20 
1 7.70 0.80 7.25 
1 7.80 0.80 7.35 
1 7.70 0.80 7.25 
1 7.80 0.80 7.35 
1 8.20 0.80 7.77 
1 7.75 0.80 7.30 
2 7.80 0.80 14.70 
2 7.90 0.80 14.91 
2 7.70 0.80 14.49 
2 7.70 0.80 14.49 
2 7.80 0.80 14.70 
2 7.70 0.80 14.49 
2 7.80 0.80 14.70 
2 8.04 0.80 15.20 
2 7.80 0.80 14.70 
2 7.90 0.80 14.91 
2 7.80 0.80 14.70 
2 7.90 0.80 14.91 
2 7.70 0.80 14.49 
2 7.80 0.80 14.70 
2 7.70 0.80 14.49 
2 7.80 0.80 14.70 
3 7.80 0.80 22.05 
3 7.90 0.80 22.37 
3 7.80 0.80 22.05 
3 7.90 0.80 22.37 
3 7.70 0.80 21.74 
3 7.80 0.80 22.05 
3 7.70 0.80 21.74 
3 7.80 0.80 22.05 
1 6.77 0.80 6.27 
1 6.90 0.80 6.41 

















     
Partida 10.01 
 
(909801100100-0301084-01) Cerco de 
Obra  



































CERCO METALICO MARCAN (2.44x 
2.20) glb  











MALLA RATCHELL CON POSTES 






      
17,500.00 
 
        
Partida 10.02 
 
(909801100102-0301084-01) Caseta de 
Ingeniería  



































CASETA DE INGENIERIA glb 
 
8.0000 7,500.00 60,000.00 
      
60,000.00 
 
        
Partida 10.03 
 
(909801100104-0301084-01) Caseta provisional 
para Guardianía y Almacén 





































CASETA PARA ALMACÉN glb 
 








      
12,500.00 
 
        
Partida 10.04 
 
(909801100106-0301084-01) Comedor, Vestuarios 
y Baños de Obreros 



































OBRAS PROVISIONALES DE 







VESTIDORES PROVISIONALES EN 
OBRA glb  




COMEDOR PARA OBREROS glb 
 
4.0000 1,500.00 6,000.00 
      
18,000.00 
 









glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 


































Servicios higiénicos Century 





      
11,926.46 
 
        
Partida 20.01 
 
(909801100108-0301084-01) Agua para 
la Construcción  










directo por : 
mes 
950.00 























AGUA PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA RED  PUBLICA mes  
1.0000 950.00 950.00 
      
950.00 
 
        
Partida 20.02 
 
(909801100109-0301084-01) Energia eléctrica 
para la Construccion 















































PROVISIONALES mes  
1.0000 700.00 700.00 
      
1,700.00 
 
        
Partida 20.03 
 
(909801010505-0301084-01) Telefono e Internet 
para Oficina de Ingenieria 







000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
mes 
250.00 





















TELEFONO E INTERNET DEL 
CONCESIONARIO mes  
1.0000 250.00 250.00 
      
250.00 
 
        
Partida 30.01 
 
(909801020123-0301084-01) Equipos de 
proteccion personal EPP 




glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 

























EQUIPOS DE PROTECCION 




      
35,000.00 
 
        
Partida 30.02 
 
(909801020124-0301084-01) Equipos de 
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proteccion colectiva EPC 






000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 

























EQUIPOS DE PROTECCION 
COLECTIVA glb  
1.0000 37,500.00 37,500.00 
      
37,500.00 
 




Señalizacion de seguridad  




glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 































      
1,500.00 
 
        
Partida 30.04 
 
(909801020126-0301084-01) Recursos de 
respuesta ante accidentes 






000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 






























      
9,000.00 
 
        
Partida 30.05 
 
(909801100195-0301084-02) Habilitado de 
pasarelas y andamios 




día/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
199.20 























OPERARIO DE PROTECCION 




PEON DE PROTECCION COLECTIVA hh 1.0000 8.0000 11.40 91.20 
      
199.20 
 




Medico de Personal  






000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
101.20 





















DESCANSO MEDICO DE PERSONAL hh 1.0000 8.0000 12.65 101.20 
      
101.20 
 
        
Partida 30.07 
 
(909801050179-0301084-04) Bonificación por 
trabajos en altura 




día/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
416.00 





















Bonificación por trabajos en altura hh 4.0000 32.0000 13.00 416.00 
      
416.00 
 
        
Partida 40.01 
 
(909801100120-0301084-01) Movilización y 
Desmovilización de Equipo 










directo por : 
vje 
350.00 





















SUB CONTRATO MOVILIZACION DE 
MAT., EQUIPOS, HERRAM. vje  
1.0000 350.00 350.00 
      
350.00 
 
        
Partida 50.01 
 
(909801100122-0301084-01) Trazo y Replanteo 
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durante la Obra 






000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
340.00 

























AYUDANTE DE TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 12.00 96.00 













1.0000 4.00 4.00 









NIVEL TOPOGRAFICO CON 
TRIPODE y MIRA 




TEODOLITO Y MIRA día 1.0000 1.0000 45.00 45.00 
      
70.00 
 
        
Partida 60.01 
 
(909801100124-0301084-01) Transporte Vertical 
con Winche de Plataforma 






000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
173.00 





















PEON-OPERADOR DE ELEVADOR 
DE PLATAFORMA hh 1.0000 8.0000 13.50 108.00 









ELEVADOR DE PLATAFORMA día 1.0000 1.0000 65.00 65.00 
      
65.00 
 
        
Partida 60.02 
 
(909801100126-0301084-02) Transporte Vertical 
con Winche de dos Baldes 




día/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 


























PEON-OPERADOR DE WINCHE  DE 
2 BALDES 
hh 1.0000 8.0000 13.50 108.00 









WINCHE DOS BALDES día 1.0000 1.0000 35.00 35.00 
      
35.00 
 




Horizontal de Materiales  






000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
182.40 





















PEON ACARREO HORIZONTAL hh 2.0000 
16.000
0 11.40 182.40 
      
182.40 
 




metalica provisional  







































      
1,500.00 
 




permanente de Obra  




día/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
159.60 























PEON LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA hh 1.7500 
14.000
0 11.40 159.60 
      
159.60 
 
        
Partida 70.02 
 
(909801100142-0301084-01) Eliminacion de 
Desmonte durante la Obra 










directo por : 
vje 
346.90 





















SUB CONTRATO ELIMINACION DE 
DESMONTE (10M3) vje  
1.0000 346.90 346.90 
      
346.90 
 




Final de Obra  






000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
día 
464.80 





















PEON LIMPIEZA FINAL DE OBRA hh 4.0000 32.0000 11.40 364.80 









MATERIALES VARIOS PARA 
LIMPIEZA glb  
1.0000 100.00 100.00 
      
100.00 
 




Demolición y Eliminación Total  



































SUB CONTRATO DE DEMOLICION 
DE VIVIENDA EXISTENTE INC 







      
32,160.00 
 
        
Partida 80.02 
 
(909801100148-0301084-02) Excavación Masiva y 
eliminación para Sótano 



































SUBCONTRATO DE EXCAVACION 




1.0000 218,800.00 218,800.00 
      
218,800.00 
 
        
Partida 80.03 
 
(909801100152-0301084-02) Excavación y 
eliminación con máquina para cisterna 



































SUB CONTRATO DE EXCAVACION 
DE CISTERNA CON RETRO-





      
22,000.00 
 
        
Partida 80.04 
 
(909801030150-0301084-01) Excavación de 
sotanos con faja transportadora 






000 EQ. 2.0000 
Costo 
unitario 

























SUB CONTRATO DE EXCAVACION 







      
130,124.00 
 
        
Partida 90.01 
 
(909801100160-0301084-01) Excavación de 
Zanjas y Zapatas Rt> 2kg/cm2, H=1.20 mts 




m3/DIA MO. 2.7500 EQ. 2.7500 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
33.16 























PEON hh 1.0000 2.9091 11.40 33.16 
      
33.16 
 
        
Partida 90.02 
 
(909801100176-0301084-01) Compactación para 
recibir solados de cimientos y fondos de 
cisterna 













directo por : 
m2 
3.05 

























PEON hh 1.0000 0.0400 11.40 0.46 









GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.1000 14.00 1.40 









COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 7 HP 
hm 0.2500 0.0100 65.00 0.65 
      
0.65 
 
        
Partida 90.03 
 
(909801100178-0301084-01) Nivelacion y 
apisonado para piso de estacionamiento en 
sotano 













directo por : 
m2 
13.12 





















PEON hh 5.0000 0.8000 11.40 9.12 









GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.1000 14.00 1.40 
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COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 7 HP hm 0.2500 0.0400 65.00 2.60 
      
2.60 
 
        
Partida 90.04 
 
(909801100190-0301084-01) Acarreo interno, 
material de excavación 






000 EQ. 5.5000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
16.58 





















PEON hh 1.0000 1.4545 11.40 16.58 
      
16.58 
 
        
Partida 90.05 
 
(909801100170-0301084-01) Relleno en zanjas 
con material propio seleccionado 













directo por : 
m3 
50.48 





















PEON hh 5.0000 2.0000 11.40 22.80 









GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.1200 14.00 1.68 









COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000 0.4000 65.00 26.00 
      
26.00 
 
        
Partida 90.06 
 
(909801100192-0301084-01) Eliminación de 
material excedente de excavaciones 










directo por : 
m3 
15.97 





















SUB CONTRATO DE  ELIMINACION 
DE MATERIAL DE EXCAVACION m3  
1.0000 15.97 15.97 
      
15.97 
 
        
Partida 100.01 
 
(90980103013-0301084-01) Perfilado manual de 
banquetas para muro anclado 




m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
72.96 





















PEON hh 4.0000 6.4000 11.40 72.96 
      
72.96 
 
        
Partida 100.02 
 
(909801030123-0301084-02) Picado de muros 
para anclaje de dowell 




glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 































      
5,928.00 
 




contrato de Muros Anclados  



































Sub Contrato de Anclajes Postensados 
en Muros de Sotano (2 niveles) glb  
1.0000 387,750.00 387,750.00 
      
387,750.00 
 
        
Partida 100.04 
 
(909801020122-0301084-02) Movilización y 
desmovilización de equipo de anclaje 
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Sub Contrato de Movilizacion y 




      
27,500.00 
 
        
Partida 100.05 
 
(90P102010117-0301084-02) Hora de stand-by de 
equipo de anclajes 



































Sub Contrato de Hora stand-by de 
equipo de anclaje glb  
4.0000 676.21 2,704.84 
      
2,704.84 
 
        
Partida 100.06 
 
(909804080102-0301084-01) Grupo Electrógenos 
de 60 KW + accesorios 




glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo 
unitario 































      
22,680.00 
 
        
Partida 110.01 
 
(909801100210-0301084-01) Solado para zapatas, 
e=2", 1:12 Cem:Horm. 













directo por : 
m2 
21.48 
























PEON hh 10.0000 1.0000 11.40 11.40 















CEMENTO ATLAS bol 
 




GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.1000 14.00 1.40 









MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 7 p3 18 HP 
hm 1.0000 0.1000 50.00 5.00 
      
5.00 
 
        
Partida 110.02 
 
(909801100214-0301084-01) Sub- zapatas, 
F'c=100 kg/cm2 + 25% P.G. 













directo por : 
m3 
136.36 





















PEON hh 7.0000 3.7333 11.40 42.56 















PIEDRA GRANDE m3 
 




CEMENTO ATLAS bol 
 




GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.0400 14.00 0.56 









MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 7 p3 18 HP 
hm 1.0000 0.5333 50.00 26.67 
      
26.67 
 
        
Partida 121.01 
 
(909801100265-0301084-01) Zapatas, Concreto 
Premezclado F'c=210kg/cm2 
        
Rendi
mient








o 0 directo por : 
m3 





















PEON hh 6.0000 3.0000 11.40 34.20 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5000 15.00 7.50 
      
7.50 
 
        
Partida 121.02 
 
(909801100265-0301084-02) Vigas y Cortes de 
Cimentación, Concreto Premezclado 
F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
255.90 





















PEON hh 6.0000 3.0000 11.40 34.20 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5000 15.00 7.50 
      
7.50 
 
        
Partida 121.03 
 
(909801100265-0301084-04) Cimientos Corridos, 
Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
255.90 























PEON hh 6.0000 3.0000 11.40 34.20 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5000 15.00 7.50 
      
7.50 
 
        
Partida 122.01 
 
(909801100201-0301084-01) Cisterna y Cto Maq. 
Muro de Sostenimiento, Concreto Premezclado 
F'c=280 kg/cm2 













directo por : 
m3 
296.19 





















PEON hh 4.0000 1.6000 11.40 18.24 









Concreto premezclado f´c=280 kg/cm2 
inc. bomba m3  
1.0500 259.00 271.95 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
      
6.00 
 
        
Partida 122.02 
 
(909801100203-0301084-01) Cisterna y Cto Maq. 
Losa, Concreto Premezclado F'c=210 kg/cm2 













directo por : 
m3 
233.88 





















PEON hh 3.0000 1.2000 11.40 13.68 
82 
 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
      
6.00 
 
        
Partida 123.01 
 
(909801100265-0301084-05) Muro de 
Sostenimiento Pantalla, Concreto Premezclado 
F'c=480kg/cm2 













directo por : 
m3 
456.21 





















PEON hh 7.0000 3.2941 11.40 37.55 









Concreto premezclado f´c=480 kg/cm2 m3 
 
1.2000 343.00 411.60 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.4706 15.00 7.06 
      
7.06 
 
        
Partida 123.02 
 
(909801100265-0301084-06) Muro de 
Sostenimiento Pantalla, Concreto Premezclado 
F'c=350kg/cm2 













directo por : 
m3 
362.61 





















PEON hh 7.0000 3.2941 11.40 37.55 





es       
0252
0000  
Concreto premezclado f´c=350 kg/cm2 m3 
 













VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.4706 15.00 7.06 
      
7.06 
 
        
Partida 123.03 
 
(909801100273-0301084-01) Placas Sótano, 
Concreto Premezclado F'c=210 kg/cm2 













directo por : 
m3 
270.84 





















PEON hh 8.0000 4.2667 11.40 48.64 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 
      
8.00 
 
        
Partida 123.04 
 
(909801100275-0301084-01) Columnas de 
Sótano, Concreto Premezclado F'c=480kg/cm2 













directo por : 
m3 
420.83 





















PEON hh 8.0000 4.5714 11.40 52.11 









Concreto premezclado f´c=480 kg/cm2 m3 
 
1.0500 343.00 360.15 





s       
0349
0700  




      
8.57 
 
        
Partida 123.05 
 
(909801100275-0301084-02) Columnas de 
Sótano, Concreto Premezclado F'c=350kg/cm2 













directo por : 
m3 
338.93 





















PEON hh 8.0000 4.5714 11.40 52.11 









Concreto premezclado f´c=350 kg/cm2 m3 
 
1.0500 265.00 278.25 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5714 15.00 8.57 
      
8.57 
 
        
Partida 123.06 
 
(909801100275-0301084-03) Columnas de 
Sótano, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
274.88 





















PEON hh 8.0000 4.5714 11.40 52.11 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5714 15.00 8.57 
      
8.57 
 
        
Partida 124.01 
 
(909801100273-0301084-01) Placas, Concreto 
Premezclado F'c=210 kg/cm2 
85 
 













directo por : 
m3 
270.84 





















PEON hh 8.0000 4.2667 11.40 48.64 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5333 15.00 8.00 
      
8.00 
 
        
Partida 124.02 
 
(909801100275-0301084-01) Columnas, Concreto 
Premezclado F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
420.83 





















PEON hh 8.0000 4.5714 11.40 52.11 









Concreto premezclado f´c=480 kg/cm2 m3 
 
1.0500 343.00 360.15 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.5714 15.00 8.57 
      
8.57 
 
        
Partida 125.01 
 
(909801100285-0301084-01) Losas y Vigas 
Sótano, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
263.85 



























PEON hh 2.0000 0.6667 11.40 7.60 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 
inc. bomba m3  
1.0500 235.00 246.75 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.3333 15.00 5.00 
      
5.00 
 
        
Partida 125.02 
 
(909801100285-0301084-02) Escaleras Sótano, 
Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 













directo por : 
m3 
242.52 





















PEON hh 8.0000 2.1333 11.40 24.32 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 m3 
 
1.0500 204.00 214.20 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 15.00 4.00 
      
4.00 
 
        
Partida 126.01 
 
(909801100324-0301084-09) Losas aligeradas y 
Vigas, Concreto Premezclado F'c=210 kg/cm2, 
inc Bomba 













directo por : 
m3 
263.85 



























PEON hh 2.0000 0.6667 11.40 7.60 









Concreto premezclado f´c=210 kg/cm2 
inc. bomba m3  
1.0500 235.00 246.75 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.3333 15.00 5.00 
      
5.00 
 
        
Partida 126.02 
 
(909801100380-0301084-01) Escaleras, Concreto 
Premezclado F'c=210 kg/cm2, inc Bomba 













directo por : 
m3 
275.07 





















PEON hh 8.0000 2.1333 11.40 24.32 













1.0500 235.00 246.75 









VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 15.00 4.00 
      
4.00 
 
        
Partida 127.01 
 
(909801100423-0301084-01) Columnas de 
amarre, concreto 210 kg/cm2 






000 EQ. 4.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
431.61 























PEON hh 6.0000 
12.000
0 11.40 136.80 









PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3 
 




ARENA GRUESA m3 
 




CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 
kg) bol  




GASOLINA 84 OCTANOS gl 
 
0.0400 14.00 0.56 













MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 7 p3 18 HP 
hm 1.0000 2.0000 50.00 100.00 
      
115.00 
 
        
Partida 127.02 
 
(909801051472-0301084-01) Vigas soleras y 
dinteles, concreto 210 kg/cm2 






000 EQ. 5.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
313.33 





















PEON hh 4.5000 7.2000 11.40 82.08 









PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3 
 




ARENA GRUESA m3 
 




CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 
kg) bol  
8.5000 14.50 123.25 













MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 7 p3 18 HP 
hm 0.5000 0.8000 50.00 40.00 
      
52.00 
 







Sardineles, concreto 175 kg/cm2 






000 EQ. 5.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
299.95 





















PEON hh 5.0000 8.0000 11.40 91.20 









PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3 
 




ARENA GRUESA m3 
 








7.5000 14.50 108.75 













MEZCLADORA DE CONCRETO 
TAMBOR 7 p3 18 HP hm 0.5000 0.8000 50.00 40.00 
      
52.00 
 
        
Partida 131.01 
 
(909801050160-0301084-02) Zapatas, vigas y 
Cimientos, encofrado y desencofrado 













directo por : 
m2 
21.84 

























PEON hh 1.0000 0.6667 11.40 7.60 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 






0.1500 3.36 0.50 











MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.2500 3.20 4.00 
      
4.00 
 
        
Partida 132.01 
 
(909801100260-0301084-01) Cisterna y Cto Maq. 
Muros, Encofrado y Desencofrado Metálico 













directo por : 
m2 
26.81 

























PEON hh 1.0000 0.8000 11.40 9.12 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON gl  
0.0200 18.00 0.36 









ENCOFRADO METALICO PARA 
MUROS 1 CARA und  
1.0000 6.00 6.00 
      
6.00 
 
        
Partida 132.02 
 
(909801100263-0301084-01) Cisterna y Cto Maq. 
Losa, Encofrado y Desencofrado Metálico 













directo por : 
m2 
25.02 

























PEON hh 1.0000 0.6667 11.40 7.60 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 












PUNTAL METALICO und 
 
10.000
0 0.20 2.00 









MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 




PANELES FENOLICOS ARAUCO 
1.20X2.40X0.019 und  
0.0500 56.53 2.83 
      
5.39 
 
        
Partida 133.01 
 
(909801100286-0301084-01) Muros de 
Sostenimiento, Encofrado y Desencofrado 
Metálico 1cara 




m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
42.09 

























PEON hh 1.0000 1.3333 11.40 15.20 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 













ENCOFRADO METÁLICO Z CRON gl  
0.0200 18.00 0.36 









ENCOFRADO METALICO PARA 
MUROS 1 CARA und  
1.0000 6.00 6.00 
      
6.00 
 
        
Partida 133.02 
 
(909801100282-0301084-01) Placas de Sótano, 
Encofrado y Desencofrado Metálico 2 caras 













directo por : 
m2 
29.49 



























PEON hh 1.0000 0.6667 11.40 7.60 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON 
gl 
 
0.0200 18.00 0.36 









ENCOFRADO METALICO PARA 
MUROS 2 CARAS und  
2.0000 6.00 12.00 
      
12.00 
 
        
Partida 133.03 
 
(909801100298-0301084-01) Columnas Sótano, 
Encofrado y Desencofrado Metálico 













directo por : 
m2 
29.81 

























PEON hh 1.0000 0.8000 11.40 9.12 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON 
gl 
 
0.0200 18.00 0.36 













1.5000 6.00 9.00 
      
9.00 
 
        
Partida 134.01 
 
(909801100286-0301084-02) Placas Pisos Sup, 
Encofrado y Desencofrado Metálico 1 cara 











































PEON hh 1.0000 0.7273 11.40 8.29 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 




PUNTAL METALICO und 
 
10.000





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON gl  
0.0200 18.00 0.36 









ENCOFRADO METALICO PARA 
MUROS 1 CARA und  
1.0000 6.00 6.00 
      
6.00 
 
        
Partida 134.02 
 
(909801100297-0301084-01) Placas Pisos Sup, 
Encofrado y Desencofrado Metálico 2 caras 













directo por : 
m2 
25.34 

























PEON hh 1.0000 0.5000 11.40 5.70 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON gl  
0.0200 18.00 0.36 









ENCOFRADO METALICO PARA 
MUROS 2 CARAS und  
2.0000 6.00 12.00 
      
12.00 
 





(909801100290-0301084-01) Columnas Pisos 
Sup, Encofrado y Desencofrado Metálico 













directo por : 
m2 
25.22 

























PEON hh 1.0000 0.6154 11.40 7.02 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON 
gl 
 
0.0200 18.00 0.36 













1.5000 6.00 9.00 
      
9.00 
 
        
Partida 135.01 
 
(909801100332-0301084-01) Losa Aligerada y 
Maciza de Sótano, encofrado y desencofrado 













directo por : 
m2 
24.77 

























PEON hh 1.0000 0.5714 11.40 6.51 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 


























TRIPLAY DE 4 mm pln 
 




MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 








0.0700 56.53 3.96 
      
7.52 
 
        
Partida 135.02 
 
(909801100308-0301084-01) Vigas de Sótano, 
Encofrado y Desencofrado Metálico 






000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
47.09 

























PEON hh 1.0000 1.0000 11.40 11.40 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 



















ENCOFRADO METÁLICO Z CRON 
gl 
 
0.0200 18.00 0.36 









MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.3400 3.20 4.29 









ENCOFRADO METALICO PARA 
VIGAS-FONDO und  
1.0000 13.00 13.00 
      
13.00 
 
        
Partida 135.03 
 
(909801052882-0301084-01) Escalera de Sótano, 
encofrado y desencofrado 






000 EQ. 6.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
53.80 



























PEON hh 1.0000 1.3333 11.40 15.20 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 






0.1000 3.36 0.34 









TRIPLAY DE 4 mm pln 
 




MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
5.9300 3.20 18.98 
      
19.98 
 
        
Partida 136.01 
 
(909801100332-0301084-02) Losa Aligerada y 
Maciza, encofrado y desencofrado 













directo por : 
m2 
24.77 

























PEON hh 1.0000 0.5714 11.40 6.51 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 
























TRIPLAY DE 4 mm pln 
 






MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 




PANELES FENOLICOS ARAUCO 
1.20X2.40X0.019 und  
0.0700 56.53 3.96 
      
7.52 
 
        
Partida 136.02 
 
(909801100379-0301084-01) Vigas, Encofrado y 
Desencofrado Metálico 




m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
45.36 

























PEON hh 1.0000 1.0000 11.40 11.40 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 










PUNTAL METALICO und 
 
16.000





ENCOFRADO METÁLICO Z CRON gl  
0.0200 18.00 0.36 









MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
0.8000 3.20 2.56 









ENCOFRADO METALICO PARA 
VIGAS-FONDO und  
1.0000 13.00 13.00 
      
13.00 
 
        
Partida 136.03 
 
(909801100344-0301084-01) Escalera, encofrado 
y desencofrado 




m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
44.73 



























PEON hh 1.0000 1.3333 11.40 15.20 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 






0.1500 3.36 0.50 









TRIPLAY DE 4 mm pln 
 




MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
2.9700 3.20 9.50 
      
10.50 
 
        
Partida 136.04 
 
(909801100340-0301084-01) Tratamiento de 
paneles fenólicos con Chemalac 














directo por : 
und 
18.53 





















PEON hh 2.0000 0.8000 11.40 9.12 









SOLVENTE SC-55 PARA CHEMALAC gl 
 






0.1000 75.63 7.56 
      
9.41 
 
        
Partida 136.05 
 
(909801100334-0301084-02) Losa Aligerada 
ladrillo hueco 15x30x30 














directo por : 
und 
2.40 























PEON hh 4.0000 0.0457 11.40 0.52 









LADRILLO DE TECHO 15 X 30 X 30 
cm und  
1.0500 1.79 1.88 
      
1.88 
 
        
Partida 136.06 
 
(909801100381-0301084-01) Losa aligerada 
ladrillo hueco 20x30x30 














directo por : 
und 
3.50 





















PEON hh 4.0000 0.0457 11.40 0.52 









LADRILLO DE TECHO 20 X 30 X 30 
cm und  
1.0500 2.84 2.98 
      
2.98 
 
        
Partida 137.01 
 
(909801100432-0301084-01) Columnas de 
amarre, encofrado y desencofrado 




m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
30.74 

























PEON hh 1.0000 1.0000 11.40 11.40 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 






0.2400 3.36 0.81 





s       
0337
 
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 





      
4.29 
 
        
Partida 137.02 
 
(909801051461-0301084-01) Vigas soleras y 
dinteles, encofrado y desencofrado 




m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.53 

























PEON hh 1.0000 1.0000 11.40 11.40 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 










PUNTAL METALICO und 
 
4.0000 0.20 0.80 









MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.5000 3.20 4.80 
      
4.80 
 




encofrado y desencofrado 













directo por : 
m2 
22.43 

























PEON hh 1.0000 0.6667 11.40 7.60 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 








0.1500 3.36 0.50 









MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.5000 3.20 4.80 
      
4.80 
 




Material Fy=4200 kg/cm2  













directo por : 
kg 
2.81 





















ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 
 






1.0500 2.50 2.63 
      
2.81 
 
        
Partida 151.01 
 
(909801100242-0301084-29) Zapatas y Cimientos 
Coridos, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 151.02 
 
(909801100242-0301084-47) Vigas de 
Cimentación, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
102 
 
      
0.90 
 
        
Partida 152.01 
 
(909801100242-0301084-27) Cisterna y Cto de 
Maq, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 153.01 
 
(909801100242-0301084-14) Muros de 
Sostenimiento, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 

























1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 153.02 
 
(909801100242-0301084-14) Placas y columnas 
de sótano, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 154.01 
 
(909801100242-0301084-17) Placas y columnas 
Pisos Sup, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 























MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 155.01 
 
(909801100242-0301084-22) Losa Aligerada y 
Maciza de Sótano, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 

























1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 155.02 
 
(909801100242-0301084-25) Vigas de Sótano, 
Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 155.03 
 
(909801100242-0301084-24) Escaleras de Sotano, 
Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 





(909801100242-0301084-22) Losa Aligerada y 
Maciza, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 




Acero Fy=4200 kg/cm2  













directo por : 
kg 
0.90 

























1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 156.03 
 
(909801100242-0301084-24) Escaleras, Acero 
Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 157.01 
 
(909801100242-0301084-25) Columnas de 
amarre, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 























MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 157.02 
 
(909801100242-0301084-26) Vigas soleras y 
dinteles, Acero Fy=4200 kg/cm2 













directo por : 
kg 
0.90 





















MO de Habilitación y Colocación de 
Acero kg  
1.0500 0.86 0.90 
      
0.90 
 
        
Partida 160.01 
 
(909801100360-0301084-01) Curado de 
elementos estructurales 













directo por : 
m2 
0.81 





















PEON hh 1.0000 0.0615 11.40 0.70 









ADITIVO CURADOR gl 
 
0.0100 10.50 0.11 
      
0.11 
 
        
Partida 160.02 
 
(909801100365-0301084-01) Junta de 
construccion con tecnoport 













directo por : 
m2 
7.77 

















de Obra       
0147
0100  













TEKNOPORT DE 2" pln 
 
0.3472 13.61 4.73 
      
4.73 
 




Separadores para recubrimiento  













directo por : 
m2 
0.54 

























6.0000 0.09 0.54 
      
0.54 
 
        
Partida 170.01 
 
(909804090646-0301084-01) Herramientas y 
Equipos Menores 






000 EQ. 4.0000 
Costo 
unitario 

























HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 




      
28,345.00 
 
        
Partida 180.01 
 
(909801080116-0301084-01) Muro de ladrillo KK 
tipo IV Cabeza  M:1:1:4 E=1.5cm 




m2/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
54.21 

























PEON hh 0.5000 0.5333 11.40 6.08 

















ARENA GRUESA m3 
 












CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 
kg) bol  
0.4000 14.50 5.80 
      
33.73 
 
        
Partida 180.02 
 
(909801080113-0301084-01) Alambre # 8 refuerzo 
horizontal en muros 













directo por : 
kg 
3.82 





















PEON hh 1.0000 0.0121 11.40 0.14 









ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
 
1.0500 3.50 3.68 
      
3.68 
 
        
Partida 180.03 
 
(909801080601-0301084-01) Obras civiles, banco 
de medidores 







































      
2,500.00 
 
        
Partida 190.01 
 
(909801080131-0301084-01) Muro de tabiqueria 
Unicon Bloque 9cm 






000 EQ. 9.5000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
73.88 

























2.2500 2.50 5.63 









SUB-CONTRATO DE INSTALACION 
DE BLOQUE UNICON 9 CMS m2  
1.0500 65.00 68.25 
      
68.25 
 
        
Partida 190.02 
 
(909801080131-0301084-03) Muro de tabiqueria 
Unicon Bloque 12cm 




m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
79.13 























2.2500 2.50 5.63 









SUB-CONTRATO DE INSTALACION 
DE BLOQUE UNICON 12 CMS 
m2 
 
1.0500 70.00 73.50 
      
73.50 
 
        
Partida 190.03 
 
(909801080131-0301084-02) Muro de tabiqueria 
Unicon Bloque 14cm 






000 EQ. 9.5000 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
94.88 























2.2500 2.50 5.63 









SUB-CONTRATO DE INSTALACION 
DE BLOQUE UNICON 14 CMS m2  
1.0500 85.00 89.25 
      
89.25 
 




fabricados de ladrillo  
109 
 














directo por : 
und 
75.00 





















SUB-CONTRATO DE INSTALACION 
DE DINTELES DE PUERTAS und  
1.0000 75.00 75.00 








0301084 EDIFICIO SCHREIBER MODIFICADO 





    
Partida 200.01 
 
(909801100480-0301084-01) Cobertura de ladrillo 
pastelero asentado con mezcla e=2", c/fragua 









directo por : 
m2 
36.32 






















0.7273 13.50 9.82 
01470
10004  
PEON hh 1.0000 0.7273 11.40 8.29 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0040 30.00 0.12 
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0460 32.00 1.47 
02170
40006  
LADRILLO PASTELERO 24 X 24 
X 3 cm 
und 
 
15.0000 1.00 15.00 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.1120 14.50 1.62 
      
18.21 
 
        
Partida 200.02 
 
(909801100484-0301084-01) Juntas de dilatación 
en techo con pintura asfáltica 









directo por : 
m2 
4.59 
























0.1000 13.50 1.35 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 





0.2500 11.76 2.94 
      
3.24 
 
        
Partida 200.03 
 
(909802060105-0301084-01) Bordes de Ladrillo 
Pastelero 







EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : ml 18.92 






















000 0.5333 13.50 7.20 
01470
10004  
PEON hh 1.0000 0.5333 11.40 6.08 





s       
02170
40006  
LADRILLO PASTELERO 24 X 24 
X 3 cm und  




CHEMAYOLIC kg  
0.7500 0.85 0.64 
      
5.64 
 
        
Partida 211.01 
 
(909802140206-0301084-01) Tarrajeo con 
impermeabilizante 









directo por : 
m2 
20.39 






















0.8000 13.50 10.80 
01470
10004  
PEON hh 0.5000 0.4000 11.40 4.56 










0.0220 3.36 0.07 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  




0.2000 14.50 2.90 
02297
40002  
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 
LIQUIDO gl  
0.0890 13.45 1.20 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
5.03 
 
        
Partida 211.02 
 













directo por : 
m2 
23.75 






















0.8000 13.50 10.80 
01470
10004  
PEON hh 1.0000 0.8000 11.40 9.12 










0.0220 3.36 0.07 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  




0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
3.83 
 
        
Partida 211.03 
 
(909802010224-0301084-01) Tarrajeo de placas y  
columnas (interiores) 









directo por : 
m2 
23.75 

















Obra       
01470
10002  





000 0.8000 11.40 9.12 










0.0220 3.36 0.07 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
3.83 
 
        
Partida 211.04 
 
(909802140204-0301084-03) Tarrajeo en muro 
interior 









directo por : 
m2 
16.63 






























0.3333 11.40 3.80 










0.0220 3.36 0.07 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
3.83 
 




de derrames  







EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : ml 10.90 






















000 0.5000 13.50 6.75 
01470
10004  
PEON hh 0.5000 0.2500 11.40 2.85 










0.0100 3.36 0.03 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0050 30.00 0.15 
02210
00000  




0.0760 14.50 1.10 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
1.30 
 
        
Partida 211.06 
 
(909802120611-0301084-01) Malla expand metal 
para tarrajeos 







EQ. 50.0000 Costo unitario 
directo por : ml 
3.67 






















0.1600 11.40 1.82 





s       
02460
00041  
MALLA EXPAND METAL ml 
 
1.0500 1.76 1.85 
      
1.85 
 





(90P104010103-0301084-01) Tarrajeo exterior de 
muros 









directo por : 
m2 
29.66 






















1.1429 13.50 15.43 
01470
10004  
PEON hh 1.0000 0.5714 11.40 6.51 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0200 30.00 0.60 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.1800 14.50 2.61 
02300
10002  
CAL HIDRATADA DE 25 Kg bol 
 
0.0300 33.61 1.01 





ratos       
04910
30010  
ANDAMIOS METALICOS und 
 
1.0000 3.50 3.50 
      
3.50 
 
        
Partida 213.01 
 
(909802140230-0301084-01) Cielorraso con mezcla 
C:A 1:5 









directo por : 
m2 
21.17 

















Obra       
01470
10002  





000 0.3077 11.40 3.51 










0.0090 3.36 0.03 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2700 14.50 3.92 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 





      
03376
20039  
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.2000 3.20 3.84 





ratos       
04910
30010  
ANDAMIOS METALICOS und 
 
0.2000 3.50 0.70 
114 
 
      
0.70 
 
        
Partida 213.02 
 
(909802140232-0301084-01) Vestidura de fondo de 
escalera 









directo por : 
m2 
23.35 



























000 0.4000 11.40 4.56 










0.0040 3.36 0.01 
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2700 14.50 3.92 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 





      
03376
20039  
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
1.0000 3.20 3.20 
      
3.20 
 
        
Partida 213.03 
 
(909802140233-0301084-01) Escarchado en 
Cielorrasos de Sótano 1 y 2 









directo por : 
m2 
11.50 






















0.3200 13.50 4.32 
01470
10004  
PEON hh 1.0000 0.3200 11.40 3.65 





s       
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0080 32.00 0.26 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.1050 14.50 1.52 





ratos       
04910
30010  
ANDAMIOS METALICOS und 
 
0.5000 3.50 1.75 
      
1.75 
 
        
Partida 220.01 
 













directo por : 
m2 
9.74 

















Obra       
01470
10002  





0.3200 11.40 3.65 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0075 30.00 0.23 
02210
00000  




0.0350 14.50 0.51 
02300
10002  
CAL HIDRATADA DE 25 Kg bol 
 
0.0300 33.61 1.01 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
1.77 
 
        
Partida 220.02 
 
(909802140218-0301084-01) Solaqueo de vigas de 
Sótano 









directo por : 
m2 
12.23 



























0.3556 11.40 4.05 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0075 30.00 0.23 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.0855 14.50 1.24 
02300
10002  
CAL HIDRATADA DE 25 Kg bol 
 
0.0300 33.61 1.01 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 





ratos       
04910
30010  
ANDAMIOS METALICOS und 
 
0.2500 3.50 0.88 
      
0.88 
 
        
Partida 220.03 
 
(909802010303-0301084-01) Solaqueo de placas 
exteriores 
        
Rendi
miento 
m2/DIA MO. 5.5000 EQ. 5.5000 
Costo unitario 
directo por : 
m2 
43.94 



















Obra       
01470
10002  





1.4545 11.40 16.58 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0200 30.00 0.60 
02210
00000  




0.1800 14.50 2.61 
02300
10002  
CAL HIDRATADA DE 25 Kg bol 
 
0.0300 33.61 1.01 





ratos       
04910
30010  
ANDAMIOS METALICOS und 
 
1.0000 3.50 3.50 
      
3.50 
 




e=10 mm  









directo por : 
m2 
4.80 






















000 0.3556 13.50 4.80 
      
4.80 
 




e=40 mm  









directo por : 
m2 
17.30 

















Obra       
01470
10002  





000 1.0000 11.40 11.40 





s       
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0228 32.00 0.73 
02210
00000  




0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
3.65 
 





(909802140600-0301084-03) Forjado de escaleras 
paso y contrapaso 







EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ml 16.91 






















0.6667 13.50 9.00 
01470
10004  
PEON hh 0.5000 0.3333 11.40 3.80 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0038 30.00 0.11 
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0089 32.00 0.28 
02210
00000  




0.1534 14.50 2.22 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
4.11 
 
        
Partida 232.02 
 
(909802140604-0301084-02) Revestimiento con 
cemento pulido paso y contrapaso 







EQ. 12.0000 Costo unitario 
directo por : ml 
17.59 



























000 0.3333 11.40 3.80 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0038 30.00 0.11 
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0089 32.00 0.28 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
4.79 
 




de nichos  
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
27.76 
























000 1.7778 13.50 24.00 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0280 30.00 0.84 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.2000 14.50 2.90 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
3.76 
 




de albañilería  











directo por : 
m2 
1.92 






















250 0.1000 13.50 1.35 
01470
10004  
PEON hh 2.8125 0.0500 11.40 0.57 
      
1.92 
 
        
Partida 250.01 
 
(909802030165-0301084-01) Vereda de Concreto 4" 
en Ingreso, f´c=210 kg/cm2 











directo por : 
m2 
28.58 





























0.8000 11.40 9.12 





s       
02050
00003  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 
3/4" m3  
0.0800 48.00 3.84 
02050
10004  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0800 32.00 2.56 
02210
00000  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) bol  
0.7500 14.50 10.88 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.0010 15.00 0.02 
      
17.30 
 
        
Partida 250.02 
 
(909802140381-0301084-01) Vereda de Concreto 4" 
en Ingreso, encofrado y desencofrado 





000 EQ. 20.0000 
Costo unitario 
































0.2000 11.40 2.28 





s       
02020
00008  
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 
8 kg  





0.1500 3.36 0.50 
02530
00003  
PETROLEO DIESSEL glb 
 
0.0500 10.90 0.55 





      
03376
20039  
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
4.0300 3.20 12.90 
      
12.90 
 
        
Partida 250.03 
 
(909801100265-0301084-07) Piso de 
estacionamiento, Concreto Premezclado 
fc=210kg/cm2 (e=10cm) 









directo por : 
m2 
34.47 
























1.0000 11.40 11.40 





s       
02101
50109  
Concreto premezclado f´c=210 
kg/cm2 m3  
0.1050 204.00 21.42 





      
03490
70007  
VIBRADOR DE CONCRETO hm 1.1
000 
0.1100 15.00 1.65 
      
1.65 
 
        
Partida 250.04 
 
(909802030152-0301084-01) Piso de 
estacionamiento, encofrado y desencofrado de 
juntas 







EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : ml 18.21 

















Obra       
01470
 








000 0.5000 11.40 5.70 





s       
02020
00008  
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 
8 kg  





0.3900 3.36 1.31 
02530
00003  
PETROLEO DIESSEL glb 
 
0.0500 10.90 0.55 





      
03376
20039  
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
 
0.0100 3.20 0.03 
03489
00001  
SIERRA CIRCULAR hm 1.0000 0.5000 5.00 2.50 
      
2.53 
 




de rampas  







EQ. 50.0000 Costo unitario 
directo por : ml 
2.16 






















0.1600 13.50 2.16 
      
2.16 
 
        
Partida 250.06 
 
(909802120302-0301084-01) Junta aserradas en 
piso de estacionamiento 







EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : ml 2.89 






















000 0.1333 13.50 1.80 





s       
02040
00000  
ARENA FINA m3 
 
0.0100 30.00 0.30 
02291
20062  
TECKNOPORT E= 1/2" m2 
 
0.1050 7.54 0.79 
      
1.09 
 
        
Partida 260.01 
 
(909802140638-0301084-02) Piso Piedra Spazio 
25x50 (ingreso) 









directo por : 
m2 
284.89 



















Obra       
01470
20003  
MO - Enchape Piso Porcellanato m2 
 
1.0800 20.50 22.14 





s       
02291
10091  








CHEMAYOLIC EXTERIORES kg  





0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02401
30093  




1.1000 231.00 254.10 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
262.75 
 
        
Partida 260.02 
 
(909802140622-0301084-01) Piso Porcelanix 
Cementi Gris 45x45 (BP-BS) 









directo por : 
m2 
70.51 

















Obra       
01470
20003  
MO - Enchape Piso Porcellanato m2 
 
1.0800 20.50 22.14 





s       
02241
10015  
PORCELANATO CEMENTI BEIG m2 
 
1.1000 37.47 41.22 
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  




CHEMAYOLIC kg  





0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
48.37 
 
        
Partida 260.03 
 
(909802030257-0301084-02) Piso Gress 
Porcelanico Rock Gris  60x60 (areas comunes) 









directo por : 
m2 
83.04 

















Obra       
01470
20003  
MO - Enchape Piso Porcellanato m2 
 
1.0800 20.50 22.14 
122 
 





s       
02241
10032  
PORCELANATO ROCK GRIS m2 
 
1.1000 47.50 52.25 
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  












0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
60.90 
 
        
Partida 260.04 
 
(909802140620-0301084-01) Piso Porcelanato 
Pulido Oscuro 120x60 (AC) 
        
Rendi
miento 
m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 
Costo unitario 
directo por : 
m2 
161.25 

















Obra       
01470
20003  
MO - Enchape Piso Porcellanato m2 
 
1.0800 20.50 22.14 












1.1000 118.60 130.46 
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  












0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
139.11 
 
        
Partida 260.05 
 
(909802140630-0301084-01) Piso Ceramico Celima 
Granilla 30x30 (cto de basura) 









directo por : 
m2 
45.19 

















Obra       
01470
20004  
MO - Enchape Piso Ceramico m2 
 
1.0500 19.00 19.95 





s       
02241
10030  
CERAMICO CELIMA GRANILLA 
BLANCO 30x30 m2  
1.0800 17.88 19.31 
02291
10091  


















0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
25.24 
 
        
Partida 260.06 
 
(909802140645-0301084-01) Zocalo Celima 
America Blanco 30x30 (cto de basura) 









directo por : 
m2 
46.48 

















Obra       
01470
20005  
MO - Enchape Zócalo Cerámico m2 
 
1.0800 19.00 20.52 





s       
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  




CHEMAYOLIC kg  





0.3000 3.40 1.02 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02401
30070  
CERAMICA CELIMA AMERICA 
BLANCO 30 X 30 cm m2  
1.1000 17.10 18.81 
02521
20014  
REGLA DE ALUMINIO und 
 
0.1000 15.00 1.50 
      
25.96 
 
        
Partida 260.07 
 
(909802040113-0301084-01) Contrazócalo de 
Piedra Spazio 25x50 (ingreso) 








directo por : ml 
41.93 

















Obra       
01470
20007  
MO - Enchape Contrazócalo 
Porcellanato ml  
1.0000 11.00 11.00 





s       
02291
10091  








CHEMAYOLIC kg  





0.0500 3.40 0.17 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
02401
30093  
PIEDRA LAJA AREQUIPEÑA e = 
1" m2  
0.1300 231.00 30.03 
      
30.93 
 






Porcelanato Rock Gris 60x60 h=10 (areas 
comunes) 







EQ. 15.0000 Costo unitario 
directo por : ml 
16.89 

















Obra       
01470
20007  
MO - Enchape Contrazócalo 
Porcellanato ml  
1.0000 11.00 11.00 





s       
02241
10032  
PORCELANATO ROCK GRIS m2 
 
0.1050 47.50 4.99 
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  












0.0500 3.40 0.17 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
      
5.89 
 




Porcelanato Cementi Gris 45X45 (BP-BS) 







EQ. 17.5000 Costo unitario directo por : ml 16.34 

















Obra       
01470
20007  
MO - Enchape Contrazócalo 
Porcellanato ml  
1.0000 11.00 11.00 





s       
02241
10015  
PORCELANATO CEMENTI BEIG m2 
 
0.1250 37.47 4.68 
02291
10091  
CRUCETAS SEPARADORAS DE 
CERAMICO und  












0.0300 3.40 0.10 
02309
90103  
SELLADOR DE FRAGUA CHEMA lt 
 
0.0050 21.85 0.11 
      
5.34 
 
        
Partida 260.11 
 
(900313050101-0301084-01) Contrazocalo de 
Aluminio Anodizado h=4" 







EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : ml 27.50 



















s       
02522
50001  
PERFIL ALUMINIO ZOCALO 
METINSA MOD Z-2 pza  
0.2500 110.00 27.50 
      
27.50 
 
        
Partida 281.01 
 
(909802140876-0301084-01) Subcontrato Puertas 
Principales acabado en gloss 
        
Rendi
miento 
glb/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario 





















ratos       
04250
30016  
Subcontrato de Puerta Tipo P-2 und 
 
4.0000 410.00 1,640.00 
04250
30041  





      
33,240.00 
 
        
Partida 282.01 
 
(909802090226-0301084-04) Bisagras Acero 
inoxidable 4"x3" STANLEY pesada en Puerta 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
47.50 

















s       
02260
20092  
Bisagra 4"x3" STANLEY de acero 
inoxidable und  
1.0000 47.50 47.50 
      
47.50 
 
        
Partida 282.02 
 
(909802090225-0301084-01) Bisagras Zincada 
31/2"x31/2" STANLEY en Puerta 





000 EQ. 1.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
8.80 

















s       
02260
80080  
Bisagra Zincada 3 1/2" X 3 1/2" 
STANLEY und  
1.0000 8.80 8.80 
      
8.80 
 
        
Partida 282.03 
 
(909802090129-0301084-01) Cerradura para pta. de 
Ingreso a Edificio, inc. tirador 








directo por : 
und 
750.00 























CERRADURA CON TIRADOR 
PARA PTA. INGRESO EDIFICIO und  
1.0000 750.00 750.00 
      
750.00 
 
        
Partida 282.04 
 
(909802090145-0301084-01) Cerradura para 
puertas principales, inc. manija 








directo por : 
und 
137.75 

















s       
02260
70034  
CERRADURA PARA PUERTA 
PRINCIPAL und  
1.0000 59.75 59.75 
02269
50024  
MANIJA PARA PUERTA 
PRINCIPAL und  
1.0000 78.00 78.00 
      
137.75 
 
        
Partida 282.05 
 
(909802090146-0301084-01) Cerradura para 
puertas interiores 








directo por : 
und 
20.50 

















s       
02260
70033  
CERRADURA PARA PUERTA DE 
DORMITORIO und  
1.0000 20.50 20.50 
      
20.50 
 
        
Partida 282.06 
 
(909802090147-0301084-01) Cerradura para 
puertas de baños 








directo por : 
und 
19.50 

















s       
02260
70035  




1.0000 19.50 19.50 
      
19.50 
 
        
Partida 282.07 
 
(909802090226-0301084-03) Barra Antipanico para 
puertas contrafuego 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
481.25 


























1.0000 481.25 481.25 
      
481.25 
 
        
Partida 290.01 
 
(909802070422-0301084-01) Mueble de 
conserjería  





























ratos       
04250
20063  





      
12,000.00 
 
        
Partida 290.02 
 
(909806010107-0301084-02) Puertas para ductos 
de medidores 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
950.00 

















ratos       
04250
10009  
Mueble nº1 (segun plano) und 
 
1.0000 950.00 950.00 
      
950.00 
 
        
Partida 290.03  290.03 (909806010108-0301084-02) Puertas para medidores de agua 





000 EQ. 2.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
550.00 

















ratos       
04250
10010  
Mueble nº2 (segun plano) und 
 
1.0000 550.00 550.00 
      
550.00 
 
        
Partida 320.01 
 
(909802141648-0301084-02) Barandas de fierro 
según diseño escalera emergencia 








directo por : ml 
214.50 

















ratos       
04080
10184  
Sub-Contrato de Carpinteria 
Metalica Barandas en Escalera 
ml 
 
1.0000 214.50 214.50 





        
Partida 320.02 
 
(909802080410-0301084-01) Rejillas en ingreso 
según diseño. inc. acabado 








directo por : ml 
800.00 

















ratos       
04082
60006  
Rejas según diseño inc. acabado ml 
 
1.0000 800.00 800.00 
      
800.00 
 
        
Partida 320.03 
 
(909802141620-0301084-01) Marco y Tapa de 
Fierro para Cisterna según diseño 








directo por : 
und 
575.00 

















ratos       
04080
10100  
Sub-Contrato de Carpinteria 
Metalica Tapa de Cisterna glb  
1.0000 575.00 575.00 
      
575.00 
 
        
Partida 320.04 
 
(909802141622-0301084-01) Marco y Tapa de 
Fierro para Bomba Sumergible según diseño 








directo por : 
und 
750.00 

















ratos       
04080
10102  
Sub-Contrato de Carpinteria 




1.0000 750.00 750.00 
      
750.00 
 
        
Partida 320.05 
 
(909802141645-0301084-01) Rejillas Metálicas para 
Ventilación de Sótano 








directo por : 
und 
375.00 

















ratos       
04080
10143  
Sub-Contrato de Carpinteria 




1.0000 375.00 375.00 
      
375.00 
 
        
Partida 320.06 
 
(909802080630-0301084-01) Soporte Metalico Para 
129 
 
Ovalines en BP-BS-BV 





























ratos       
04082
40051  






      
12,600.00 
 
        
Partida 320.07 
 
(909802141646-0301084-01) Rejilla Metálica 
Colectora de Agua de Lluvia 








directo por : 
glb 
9,750.00 

















ratos       
04080
10144  
Sub-Contrato de Carpinteria 




10.0000 975.00 9,750.00 
      
9,750.00 
 
        
Partida 320.08 
 
(909802141649-0301084-03) Puertas Enrollable del 
Edificio 








directo por : 
glb 
5,500.00 

















ratos       
04082
40048  
Puerta metálica levadiza glb 
 
1.0000 5,500.00 5,500.00 
      
5,500.00 
 
        
Partida 320.09 
 
(909802141649-0301084-04) Puertas cortafuego, 
Certificadas 3hr 








directo por : 
und 
2,550.00 

















ratos       
04082
40045  
Puertas contrafuego glb 
 
1.0000 2,550.00 2,550.00 
      
2,550.00 
 
        
Partida 330.01 
 
(909802144772-0301084-01) Ventanas interiores 
SERIE 3137 crudo 6mm+lamina 































ratos       
04080
10181  
Sub-Contrato de Ventanas 




      
126,015.00 
 
        
Partida 330.02 
 
(909802144772-0301084-04) Ventanas exteriores 
Sistema Muro Cortina 6mm 





























ratos       
04080
10220  
Sub-Contrato de Ventanas 
Exteriores sistema muro cortina 







Sub-Contrato de Sistema 
contraincendio en Muro Cortina glb  
1.0000 28,000.00 28,000.00 
      
359,675.00 
 
        
Partida 330.03 
 
(909802144772-0301084-05) Pack de Alumnio 
Compuesto en fachada 





























ratos       
04080
10221  
Sub-Contrato de Pack de Aluminio 




      
54,850.00 
 
        
Partida 330.05 
 
(909802144772-0301084-06) Puerta de ingreso 
principal a edificio 





























ratos       
04080
10179  
Sub-Contrato de Puertas alumnio 
SERIE 38 4mm batiente glb  
1.0000 12,118.00 12,118.00 
      
12,118.00 
 
        
Partida 340.01 
 
(909802110105-0301084-01) Pintura latex 2 manos 
en cieloraso 











directo por : 
m2 
6.92 

















Obra       
01470
20011  
MO - Pintura en Cielorrasos - 
empastado m2  
1.0000 5.50 5.50 





s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 





1.1000 0.43 0.47 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0600 1.26 0.08 
02540
30008  
PINTURA LATEX PATO CPP gl 
 
0.0500 15.00 0.75 
      
1.42 
 
        
Partida 340.02 
 
(909802110132-0301084-01) Pintura latex 2 manos 
antihongos en cielorrasos 









directo por : 
m2 
10.47 

















Obra       
01470
20011  
MO - Pintura en Cielorrasos - 
empastado m2  
1.0000 5.50 5.50 





s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 
0.0200 12.20 0.24 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0600 1.26 0.08 
02540
10013  
IMPRIMANTES PARA MUROS 
VENCEDOR gl  
0.0600 31.09 1.87 
02544
50071  
PINTURA VENCEDOR BAÑOS Y 
COCINAS gl  
0.0500 35.29 1.76 
02544
70004  
PASTA MURAL VENCEDOR gl 
 
0.0620 16.39 1.02 
      
4.97 
 
        
Partida 340.03 
 
(909802110116-0301084-01) Pintura látex 2 manos 
en  interiores ladrillo unicon 









directo por : 
m2 
9.63 

















Obra       
01470
20012  
MO - Pintura en Muros Interiores - 
empastado m2  
1.0000 7.50 7.50 







s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 





1.4000 0.43 0.60 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0200 1.26 0.03 
02540
40004  
PINTURA LATEX VINILICO CPP gl 
 
0.0450 28.57 1.29 
      
2.13 
 
        
Partida 340.04 
 
(909802110116-0301084-02) Lijado y Sellado de 
Muros y Vigas de Sótano 









directo por : 
m2 
8.63 

















Obra       
01470
20013  
MO - Pintura en Muros y Vigas de 
Sotano - empastado m2  
1.0000 6.50 6.50 





s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 





1.4000 0.43 0.60 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0200 1.26 0.03 
02540
40004  
PINTURA LATEX VINILICO CPP gl 
 
0.0450 28.57 1.29 
      
2.13 
 
        
Partida 340.05 
 
(909802110134-0301084-01) Pintura latex 2 manos 
antihongos en muros interiores 









directo por : 
m2 
12.48 

















Obra       
01470
20012  
MO - Pintura en Muros Interiores - 
empastado m2  
1.0000 7.50 7.50 





s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 
0.0200 12.20 0.24 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0200 1.26 0.03 
02540
10013  




0.0620 31.09 1.93 
02544
50071  
PINTURA VENCEDOR BAÑOS Y 
COCINAS gl  
0.0500 35.29 1.76 
02544
70004  
PASTA MURAL VENCEDOR gl 
 
0.0620 16.39 1.02 
      
4.98 
 





(909802110129-0301084-01) Pintura latex 2 manos, 
en muros exteriores 









directo por : 
m2 
10.13 

















Obra       
01470
20014  




1.0000 8.00 8.00 





s       
02301
50043  
SELLADOR PARA MUROS gl 
 





1.4000 0.43 0.60 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0200 1.26 0.03 
02540
40004  
PINTURA LATEX VINILICO CPP gl 
 
0.0450 28.57 1.29 
      
2.13 
 
        
Partida 340.07 
 
(909802144073-0301084-01) Lijado y Pintado de 
Placas Exteriores 











directo por : 
m2 
10.42 

















Obra       
01470
20015  
MO - Pintura en Placas Exteriores 
- empastado m2  
1.0000 8.50 8.50 










1.4000 0.43 0.60 
02390
20038  
LIJA PARA MADERA und 
 
0.0200 1.26 0.03 
02540
40004  
PINTURA LATEX VINILICO CPP gl 
 
0.0450 28.57 1.29 
      
1.92 
 
        
Partida 340.08 
 
(909802144096-0301084-01) Pintura de 
Señalización en Estacionamiento 





000 EQ. 0.5000 
Costo unitario 





















Obra       
01470
20016  






      
12,500.00 
 





(909802144504-0301084-01) Tierra de Chacra para 
Jardinería 









directo por : 
m3 
36.00 

















s       
02040
10003  




1.0000 36.00 36.00 
      
36.00 
 
        
Partida 350.02 
 
(909802144502-0301084-01) Acondicionamiento de 
Jardines y mobiliario urbano 





























ratos       
04890
30008  
SUB-CONTRATO Sembrado y 
Acondicionamiento de Jardines glb  
1.0000 30,000.00 30,000.00 
04890
30082  






      
43,750.00 
 
        
Partida 350.03 
 
(909802144630-0301084-01) Señaletica y stikers de 
seguridad 





























s       
02434
00038  
SEÑALES DE SEGURIDAD 







Numeracion metalica und 
 
25.0000 75.00 1,875.00 
      
16,875.00 
 
        
Partida 350.04 
 
(909802120624-0301084-01) Tapas para nichos de 
válvulas 








directo por : 
und 
55.00 

















ratos       
04830
20367  
Puertas para nichos de valvulas und 
 
1.0000 55.00 55.00 





        
Partida 350.05 
 
(909802130310-0301084-02) Falso cielo raso 
Drywall (hall ascensores) 








directo por : 
m2 
60.38 





















CIELORRASO DE DRYWALL m2  
1.0500 57.50 60.38 
      
60.38 
 
        
Partida 350.06 
 
(909802020104-0301084-01) Falso cielo raso con 
baldosas (areas comunes) 









directo por : 
m2 
69.51 

















ratos       
04102
20001  





1.0500 66.20 69.51 
      
69.51 
 
        
Partida 350.07 
 
(909802130201-0301084-01) Falso cielo raso con 
baldosas tipo Armstrong (recepcion) 








directo por : 
m2 
97.13 

















ratos       
04880
20001  
Falso cielo raso con baldosas 




1.0500 92.50 97.13 
      
97.13 
 




Cuarto de Basura 





000 EQ. 1.0000 
Costo unitario 
directo por : 
glb 
5,632.00 






















32.0000 13.50 432.00 











CARRITO DE TRANPORTE DE 
BASURA und  
2.0000 800.00 1,600.00 
02390
20107  
CILINDROS PARA BASURA und 
 
6.0000 600.00 3,600.00 
      
5,200.00 
 
        
Partida 350.09 
 
(909802120625-0301084-01) Espejos en 
Sotanos  








directo por : 
und 
375.00 

















ratos       
04010
10006  
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESPEJOS EN SOTANO und  
1.0000 375.00 375.00 
      
375.00 
 
        
Partida 350.10 
 
(909808020125-0301084-01) Cintas antideslizantes 
en escaleras de emergencia 
        
Rendi
miento 
ml/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 
Costo unitario 
directo por : ml 
8.85 






















0.3300 13.50 4.46 





s       
02290
40095  
CINTA ANTIDESLIZANTE EN 
PASOS DE ESCALERA rll  
0.0450 97.50 4.39 
      
4.39 
 
        
Partida 350.11 
 
(900314070102-0301084-01) Enchape con Granito 
Gris Estaño (recepcion) 








directo por : 
m2 
375.90 

















ratos       
04102
30038  
Enchape con Granito Gris Estaño m2 
 
1.0500 358.00 375.90 
      
375.90 
 
        
Partida 361.02 
 
(909803050204-0301084-03) Inodoro Trebol color 
blanco con fluxometro 





000 EQ. 4.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
588.66 



















s       
02024
60060  
PERNOS DE ANCLAJE  W.C. 1" und 
 
2.0000 1.60 3.20 
02100
20077  












1.0000 87.65 87.65 
02305
10105  
ANILLO DE CERA PARA WC und 
 
1.0000 3.60 3.60 
02762
10003  




1.0000 295.40 295.40 
      
588.66 
 
        
Partida 361.03 
 
(909802071203-0301084-02) Tablero Granito Gris 
Estaño Baños 








directo por : ml 
378.43 






















0.2500 10.10 2.53 





ratos       
04250
10116  
Tableros de Granito inc. zócalos ml 
 
1.0500 358.00 375.90 
      
375.90 
 
        
Partida 361.04 
 
(909803050274-0301084-06) Ovalin de empotrar 
Trebol Modelo Maxbell 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
173.66 

















s       
02101
10109  
DESAGUE AUTOMATICO PARA 
LAVATORIO CROMADO und  
1.0000 49.30 49.30 
02101
20006  
TUBO DE ABASTO ACERADO 
DE 1/2" und  
2.0000 9.34 18.68 
02101
40079  
TRAMPA CROMADA PARA 
LAVATORIO und  
1.0000 21.15 21.15 
02102
50005  
OVALIN MAXBELL DE LOZA DE 
COLOR pza  





0.2500 10.10 2.53 
02309
90056  
CINTA TEFLON und 
 
0.5000 1.00 0.50 
      
173.66 
 
        
Partida 361.05 
 
(909803050283-0301084-05) Llave de Lavatorio 
Vainsa c/temporizador 





000 EQ. 4.0000 
Costo unitario 






















s       
02104
20005  
LLAVE SIMPLE LAVATORIO 
VAINSA  CLASSIC CRUZ und  





0.2500 10.10 2.53 
      
177.53 
 
        
Partida 361.06 
 
(909803050273-0301084-05) Urinario Trebol 
modelo Academy p/fluxometro 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
301.13 

















s       
02024
60060  
PERNOS DE ANCLAJE  W.C. 1" und 
 
2.0000 1.60 3.20 
02100
50013  









0.2500 10.10 2.53 
      
301.13 
 
        
Partida 361.07 
 
(909803050278-0301084-04) Fluxometro para 
Urinario Vainsa 
        
Rendi
miento 
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 
Costo unitario 
directo por : 
und 
290.40 

















s       
02762
10002  
Fluxómetro Vainsa cromo brillante Und  
1.0000 290.40 290.40 





























































1 Agua para la Construcción 
me












3 Telefono e Internet para Oficina de Ingenieria 
me
s 14.00 250.00 
3,500.0
0 

































Descanso Medico de Personal día 250.00 101.20 25,300.
00 
30.0
7 Bonificación por trabajos en altura día 60.00 416.00 
24,960.
00 




1 Movilización y Desmovilización de Equipo vje 120.00 350.00 
42,000.
00 




1 Trazo y Replanteo durante la Obra día 330.00 340.00 
112,200
.00 



































3 Limpieza Final de Obra día 30.00 464.80 
13,944.
00 





































Compactación para recibir solados de cimientos y fondos de 
cisterna 
m2 212.15 3.05 647.06 
90.0





Acarreo interno, material de excavación m3 169.72 16.58 2,813.9
6 
90.0





Eliminación de material excedente de excavaciones m3 169.72 15.97 2,710.4
3 





Perfilado manual de banquetas para muro anclado m3 312.00 72.96 22,763.
52 
100.






































Sub- zapatas, F'c=100 kg/cm2 + 25% P.G. m3 20.90 136.36 2,849.9
2 
120 CONCRETO ARMADO    
847,149
.04 









Vigas y Cortes de Cimentación, Concreto Premezclado 
F'c=210kg/cm2 
m3 22.89 255.90 5,857.5
5 
121.
03 Cimientos Corridos, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 m3 28.00 255.90 
7,165.2
0 





Cisterna y Cto Maq. Muro de Sostenimiento, Concreto 





Cisterna y Cto Maq. Losa, Concreto Premezclado F'c=210 
kg/cm2 m3 16.03 233.88 
3,749.1
0 





Muro de Sostenimiento Pantalla, Concreto Premezclado 





Muro de Sostenimiento Pantalla, Concreto Premezclado 






























Columnas, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 m3 45.82 420.83 19,282.
43 





Losas y Vigas Sótano, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 m3 528.76 263.85 139,513
.33 
125.
02 Escaleras Sótano, Concreto Premezclado F'c=210kg/cm2 m3 22.65 242.52 
5,493.0
8 





Losas aligeradas y Vigas, Concreto Premezclado F'c=210 







Escaleras, Concreto Premezclado F'c=210 kg/cm2, inc Bomba m3 51.11 275.07 14,058.
83 





Columnas de amarre, concreto 210 kg/cm2 m3 9.47 431.61 4,087.3
5 
127.





Sardineles, concreto 175 kg/cm2 m3 2.00 299.95 599.90 
130 ENCOFRADO    
716,912
.00 




01 Zapatas, vigas y Cimientos, encofrado y desencofrado m2 241.20 21.84 
5,267.8
1 








02 Cisterna y Cto Maq. Losa, Encofrado y Desencofrado Metálico m2 109.40 25.02 
2,737.1
9 


















03 Columnas Sótano, Encofrado y Desencofrado Metálico m2 292.00 29.81 
8,704.5
2 














03 Columnas Pisos Sup, Encofrado y Desencofrado Metálico m2 444.10 25.22 
11,200.
20 
















03 Escalera de Sótano, encofrado y desencofrado m2 92.72 53.80 
4,988.3
4 
















































Columnas de amarre, encofrado y desencofrado m2 66.14 30.74 2,033.1
4 
137.





Sardineles, encofrado y desencofrado m2 32.00 22.43 717.76 









150 ACERO MANO DE OBRA    
296,873
.52 




































































































02 Vigas soleras y dinteles, Acero Fy=4200 kg/cm2 kg 557.53 0.90 501.78 











Junta de construccion con tecnoport m2 390.50 7.77 3,034.1
9 
160.

























Alambre # 8 refuerzo horizontal en muros kg 418.00 3.82 1,596.7
6 
180.













































200 COBERTURA DE PASTELERO    9,918.13 
200.0
1 
   Cobertura de ladrillo pastelero asentado con mezcla e=2", 
c/fragua 
m2 191.26 36.32 6,946.56 
200.0
2    Juntas de dilatación en techo con pintura asfáltica m2 191.26 4.59 877.88 
200.0
3    Bordes de Ladrillo Pastelero ml 110.66 18.92 2,093.69 
210 TARRAJEOS    
165,582.
05 


















4       Tarrajeo en muro interior m2 339.95 16.63 5,653.37 
211.0
5       Vestidura de derrames ml 418.30 10.90 4,559.47 
211.0
6       Malla expand metal para tarrajeos ml 339.95 3.67 1,247.62 




1       Tarrajeo exterior de muros m2 520.98 29.66 
15,452.2
7 




1       Cielorraso con mezcla C:A 1:5 m2 136.95 21.17 2,899.23 
213.0
2 
      Vestidura de fondo de escalera m2 302.00 23.35 7,051.70 
213.0





















3    Solaqueo de placas exteriores m2 924.30 43.94 
40,613.7
4 
230 CONTRAPISOS, REVESTIMIENTOS, OTROS ALBAÑILERIA    
56,608.9
0 





















1       Forjado de escaleras paso y contrapaso ml 516.00 16.91 8,725.56 
232.0
2 
      Revestimiento con cemento pulido paso y contrapaso ml 516.00 17.59 9,076.44 
233    OTROS ALBAÑILERIA    2,220.80 
233.0
1       Tarrajeo de nichos und 80.00 27.76 2,220.80 













1    Vereda de Concreto 4" en Ingreso, f´c=210 kg/cm2 m2 79.02 28.58 2,258.39 
250.0
2 
   Vereda de Concreto 4" en Ingreso, encofrado y desencofrado m2 9.79 21.98 215.18 
250.0
3 
   Piso de estacionamiento, Concreto Premezclado 





   Piso de estacionamiento, encofrado y desencofrado de juntas ml 177.00 18.21 3,223.17 
250.0
5    Bruñado de rampas ml 
2,541.
60 2.16 5,489.86 
250.0
6 
   Junta aserradas en piso de estacionamiento ml 236.20 2.89 682.62 





   Piso Piedra Spazio 25x50 (ingreso) m2 82.97 284.89 23,637.3
2 
260.0





   Piso Gress Porcelanico Rock Gris  60x60 (areas comunes) m2 626.33 83.04 52,010.4
4 
260.0





   Piso Ceramico Celima Granilla 30x30 (cto de basura) m2 12.65 45.19 571.65 
260.0
6    Zocalo Celima America Blanco 30x30 (cto de basura) m2 27.93 46.48 1,298.19 
260.0
7 
   Contrazócalo de Piedra Spazio 25x50 (ingreso) ml 24.80 41.93 1,039.86 
260.0
8 
   Contrazócalo Porcelanato Rock Gris 60x60 h=10 (areas 
comunes) ml 355.13 16.89 5,998.15 
260.1
0 
   Contrazócalo Porcelanato Cementi Gris 45X45 (BP-BS) ml 554.80 16.34 9,065.43 
260.1
1    Contrazocalo de Aluminio Anodizado h=4" ml 77.30 27.50 2,125.75 
280 PUERTAS DE MADERA    
60,480.8
5 














      Bisagras Acero inoxidable 4"x3" STANLEY pesada en 
Puerta und 100.00 47.50 4,750.00 
282.0
2       Bisagras Zincada 31/2"x31/2" STANLEY en Puerta und 252.00 8.80 2,217.60 
282.0
3       Cerradura para pta. de Ingreso a Edificio, inc. tirador und 1.00 750.00 750.00 
282.0
4       Cerradura para puertas principales, inc. manija und 25.00 137.75 3,443.75 
282.0
5       Cerradura para puertas interiores und 4.00 20.50 82.00 
282.0





      Barra Antipanico para puertas contrafuego und 30.00 481.25 14,437.5
0 

















   Puertas para medidores de agua und 10.00 550.00 5,500.00 





   Barandas de fierro según diseño escalera emergencia ml 308.45 214.50 66,162.5
3 
320.0
2    Rejillas en ingreso según diseño. inc. acabado ml 1.00 800.00 800.00 
320.0
3 
   Marco y Tapa de Fierro para Cisterna según diseño und 2.00 575.00 1,150.00 
320.0
4 
   Marco y Tapa de Fierro para Bomba Sumergible según 
diseño und 4.00 750.00 3,000.00 
320.0
5 
   Rejillas Metálicas para Ventilación de Sótano und 32.00 375.00 12,000.0
0 
320.0







   Rejilla Metálica Colectora de Agua de Lluvia glb 1.00 9,750.00 9,750.00 
320.0






8    Puertas Enrollable del Edificio glb 1.00 5,500.00 5,500.00 
320.0
9    Puertas cortafuego, Certificadas 3hr und 30.00 2,550.00 
76,500.0
0 






















4    Puerta de ingreso a oficinas glb 1.00 0.00 0.00 
330.0









1    Pintura latex 2 manos en cieloraso m2 
1,036.
95 6.92 7,175.69 
340.0
2    Pintura latex 2 manos antihongos en cielorrasos m2 268.94 10.47 2,815.80 
340.0


















6    Pintura latex 2 manos, en muros exteriores m2 520.98 10.13 5,277.53 
340.0
7 
   Lijado y Pintado de Placas Exteriores m2 924.30 10.42 9,631.21 
340.0









1    Tierra de Chacra para Jardinería m3 10.00 36.00 360.00 
350.0
2 












   Tapas para nichos de válvulas und 80.00 55.00 4,400.00 
350.0







   Falso cielo raso con baldosas (areas comunes) m2 261.00 69.51 18,142.1
1 
350.0





   Acondicionamiento Cuarto de Basura glb 1.00 5,632.00 5,632.00 
350.0
9    Espejos en Sotanos und 22.00 375.00 8,250.00 
350.1
0 
   Cintas antideslizantes en escaleras de emergencia ml 516.00 8.85 4,566.60 
350.1
1    Enchape con Granito Gris Estaño (recepcion) m2 52.06 375.90 
19,569.3
5 
360 ACABADOS DE BAÑOS    
127,158.
29 





      Inodoro Trebol color blanco con fluxometro und 72.00 588.66 42,383.5
2 
361.0





      Ovalin de empotrar Trebol Modelo Maxbell und 72.00 173.66 12,503.5
2 
361.0





      Urinario Trebol modelo Academy p/fluxometro und 32.00 301.13 9,636.16 
361.0
7       Fluxometro para Urinario Vainsa und 32.00 290.40 9,292.80 
 


















SALIDAS DE DISTRIBUCION 



















































































































































































































ALIMENTADORES ELECTRICOS  




DE BCO MEDIDORES A TBACI CABLE  3-1x70mm2 LSOH + 












DE BCO MEDIDORES A TP-F CABLE  3-1x300mm2 LSOH + 












DE  TP-F  A STF-CH1 CABLE  3-1x300mm2 LSOH + 












DE  TP-F  A STF-CH2 CABLE  3-1x300mm2 LSOH + 


































DE BCO MEDIDORES A TSG CABLE  3-1x240mm2 LSOH + 
































DE T-SG  A TF-ASC 1 CABLE  3-1x35mm2 LSOH + 










DE T-SG  A TF-ASC 2 CABLE  3-1x35mm2 LSOH + 










DE T-SG  A TF-ASC 3 CABLE  3-1x35mm2 LSOH + 










































































































































































CAJAS DE PASE ESPECIAL 























































































































































































TABLEROS DE DISTRIBUCION 





















































































































































































SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA PTO 
1.0




SALIDA PARA CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES PTO 
1.0


























































































TUBOS PARA MONTANTES DE TELEFONO TV. INTER.,SCI 







































POZO DE TIERRA 



































































POZO DE TIERRA ASCENSORES 
















































































































































COSTO DIRECTO   S/,  
412,0
24.14 



















INSTALACION DE LUMINARIAS (mano de obra) 




ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN AREAS COMUNES, 











EQUIPOS DE ILUMINACION LED (equipo) 




ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN SOTANO - 

































































ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN 













     
390 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 











400 SISTEMA DE PUERTA LEVADIZA 











410 SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES 
    
40,41
1.02 
410    Equipamiento de Sistema de Intercomunicadores glb 1.0 7,411. 7,411.  
152 
.01 0 02 02 
410







420 SISTEMA DE EXTRACCION DE MONOXIDOS 113,580.00 
420























430 ASCENSORES 330,601.60 
430















430 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 719,703.60 
430









































































































430 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 62,100.36 
430























00 SISTEMA DE DESAGÜE 
1.01.
00 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.01.
01 

















TUBERIA DE PVC SAL DE 4" 
 
ML 61.00 23.58 1,438.3
8  
1.02.







TUBERIA DE PVC SAL DE 2" 
 
ML 42.00 11.95 501.90 
 
1.02.





TUBERIA COLGADA DE PVC SAL DE 3" 
 
ML 40.00 29.87 1,194.8
0  
1.02.






00 CAJAS DE REGISTRO       
1.03.
01 CAJA DE REGISTRO 12"x24"  
UN






00 SALIDAS       
1.04.
















02 SALIDA DE DESAGÜE DE 4"   
PT














00 TUBERIA PVC SAL MONTANTES        
1.05.














00 ACCESORIOS       
1.06.
01 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"   
UN
D 11.00 22.02 242.22  
1.06.
02 SUMIDERO DE BRONCE DE 3"   
UN
D 29.00 33.60 974.40  
1.06.
04 REGISTRO DE BRONCE COLGADO DE 3"  
UN
D 4.00 47.85 191.40  
1.06.
05 REGISTRO DE BRONCE COLGADO DE 4"  
UN
D 13.00 61.40 798.20  
1.06.
06 REGISTRO DE BRONCE DE 2"  
UN




07 REGISTRO DE BRONCE DE 3"  
UN
D 4.00 33.60 134.40  
1.06.
07 REGISTRO DE BRONCE DE 4"  
UN





SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC DE 
2"   
UN
D 4.00 9.89 39.56  
1.06.
09 
SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC DE 
3"   
UN
D 13.00 12.87 167.31  
1.06.
10 
SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC DE 
4"   
UN




00 PRUEBAS HIDRAULICAS       
1.07.











SISTEMA DE AGUA FRIA TUBERIA DE 
POLIFUSION       
2.01.
00 SALIDAS DE AGUA        
2.01.
01 
SALIDA DE AGUA FRIA INC/TUB/ACCES 









SALIDA DE AGUA FRIA INC/TUB/ACCES 
3/4"   
PT




00 REDES DE DISTRIBUCION.       
2.02.
01 
TUBERIA DE POLIFUSION P/AGUA FRIA 




















TUBERIA DE POLIFUSION P/AGUA FRIA 1 
1/4" 
ML 47.00 18.47 868.09 
2.02.
04 
TUBERIA DE POLIFUSION P/AGUA FRIA 1 
1/2" ML 8.00 23.98 191.84 
2.02.
05 
TUBERIA DE POLIFUSION P/AGUA FRIA 2" ML 8.50 35.68 303.28 
2.02.
06 
TUBERIA DE POLIFUSION P/AGUA FRIA 2 
1/2"  ML 6.00 39.45 236.70 
2.02.
07 
TUBERIA COLGADA POLIFUSION SP 
P/AGUA FRIA 3"  




TUBERIA COLGADA POLIFUSION P/AGUA 





TUBERIA COLGADA DE POLIFUSION 
P/AGUA FRIA  1/2"  











02 VALVULA ESFERICA DE 1 1/4" 
UN
D 1.00 108.90 108.90 
2.03.
03 
VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" UN
D 
1.00 197.49 197.49 4,566.9
9 
2.04.
00 MEDIDORES DE AGUA 
2.04.
01 







00 EQUIPAMIENTO CUARTO DE MAQUINAS. 
3.01.
00 




SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, VELOCIDAD 
VARIABLE (02) ELECTROBOMBAS DE 4.0 HP, Q= 6.77 










00 ACCESORIOS DE IMPULSION DE AGUA 
3.02.
01 







VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
2 1/2" 
UN











CANASTILLA DE SUCION CON VALVULA 
DE PIE DE 4" 
UN
D 1.00 620.50 620.50 
3.02.
05 





VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 
1 1/2" (LLENADO) 
UN
D 2.00 197.49 394.98 
3.02.
07 





00 SISTEMA DE BOMBA DE DESAGUE 
3.03.
01 
SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE (02) 
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 2.0 HP, Q= 8.0 






















02 VALVULA CHECK DE  BRONCE DE 3" 
UN













ROMPEAGUA Ø 6" UN
D 
1.00 650.00 650.00 
3.05.
02 ROMPEAGUA Ø 4" 
UN
D 1.00 420.50 420.50 
3.05.
03 
ROMPEAGUA Ø 2 1/2" UN
D 




ROMPEAGUA Ø 2" UN
D 
2.00 285.00 570.00 
3.05.
05 ROMPEAGUA Ø 1 1/2" 
UN





INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS SOLO 
MANO DE OBRA. 
4.01.
00 









02 INSTALACIÓN DE OVALIN 
UN





INSTALACIÓN DE BIDET UN
D 
24.00 35.00 840.00 5,320.0
0 
COSTO DIRECTO S/, 143,818.80 




SUB TOTAL S/, 164,173.59 
EQUIPAMIENTO 








































Alterno Descripción Und.  Metrado  Precio (S/.)  Parcial (S/.) 
470 PERSONAL DE INGENIERIA Y TECNICOS  741,170.50 
470.01    Ing. Residente mes   14.00   11,610.75  162,550.50 
470.02    Ing. Campo mes   14.00   7,948.72  111,282.08 
470.03    Ing. Practicante mes   14.00   1,720.98  24,093.72 
470.04    Ing. Practicante mes   14.00   1,720.98  24,093.72 
470.05    Maestro de Obra mes   14.00   7,948.72  111,282.08 
470.06    Administrador mes   14.00   7,090.22  99,263.08 
470.07    Almacenero mes   14.00   4,722.59  66,116.26 
470.08    Prevencionista de Seguridad mes   14.00   4,722.59  66,116.26 
470.09    Guardián día mes   14.00   2,579.93  36,119.02 
470.10    Seguridad de Obra Nocturna mes   14.00   2,875.27  40,253.78 
480 GASTOS GENERALES DE OBRA  40,615.00 
480.01    Movilidades mes   14.00  600.00  8,400.00 
156 
 
480.02    Diseño de mezcla und            1.00            900.00             900.00  
480.03    Rotura de probetas und        600.00                8.50          5,100.00  
480.04    Densidad de Campo und                -             150.00                     -    
480.05  Computadoras (4) mes          14.00            472.50          6,615.00  
480.06  Impresoras y toner. glb            1.00         2,700.00          2,700.00  
480.07  Equipos de comunicación (3) mes          14.00            250.00          3,500.00  
480.08  Copias, planos, papeles mes          12.00            450.00          5,400.00  
480.09    Actividades de obra glb            4.00         2,000.00          8,000.00  
            
490 CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS Y POLIZAS             38,833.48  
490.01    Pólizas CAR glb            1.00       21,574.16        21,574.16  
490.02    Sencico glb            1.00       17,259.33        17,259.33  
            
500 IMPACTO AMBIENTAL             50,000.00  
500.01 Reparaciones en Edificaciones Vecinas glb            1.00       50,000.00        50,000.00  
            
510 OTROS MANO DE OBRA             49,667.12  
510.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo glb            1.00       22,437.12        22,437.12  
510.02 Descanso de Personal por Feriados glb            1.00       27,230.00        27,230.00  
            
520 IMPLEMENTACION           119,295.97  
            
520.01 Lobby principal               5,000.00  
  Decoracion, cuadros y otros glb            1.00         5,000.00          5,000.00  
            
520.01 Sala de Reuniones             21,801.97  
  Rollers en mamparas m2          12.05            140.00          1,686.65  
  Black Outs en mamparas m2          12.05            112.00          1,349.32  
  Proyector multimedia X36 und            1.00         4,480.00          4,480.00  
  Rack universal fijo para proyector und            1.00            280.00             280.00  
  Ecram manual 3.0x2.4m und            1.00            770.00             770.00  
  Cableados, puntos VGA,HDMI y audio glb            1.00         1,736.00          1,736.00  
  Sistema de sonido, parlantes glb            1.00         1,400.00          1,400.00  
  Juego de Sillas und          10.00            350.00          3,500.00  
  Mesa de vidrio para reuniones und            1.00         5,600.00          5,600.00  
  Decoracion, cuadros y otros glb            1.00         1,000.00          1,000.00  
            
520.01 Sala de Conferencia             37,828.40  
  Lamina decorativa en mamparas m2          67.15              84.00          5,640.60  
  Rollers en mamparas m2          67.15            140.00          9,401.00  
  Black Outs en mamparas m2          67.15            112.00          7,520.80  
  Proyector multimedia X36 und            1.00         4,480.00          4,480.00  
  Rack universal fijo para proyector und            1.00            280.00             280.00  
  Ecram manual 3.0x2.4m und            1.00            770.00             770.00  
  Cableados, puntos VGA,HDMI y audio glb            1.00         1,736.00          1,736.00  
  Sistema de sonido, parlantes glb            1.00         1,400.00          1,400.00  
157 
 
  Juego de Sillas und          20.00            280.00          5,600.00  
  Podio de conferencias und            1.00         1,000.00          1,000.00  
            
520.01 Pago de proveedores               5,491.40  
  Rollers en mamparas m2          15.01            140.00          2,101.40  
  Modulo de melamine und            3.00            980.00          2,940.00  
  Juego de Sillas und            3.00            150.00             450.00  
            
520.01 Oficina Administrativa               2,741.00  
  Rollers en ventana m2            3.15            140.00             441.00  
  Escritorio und            1.00         1,400.00          1,400.00  
  Juego de Sillas und            1.00            200.00             200.00  
  Estante de melamine und            1.00            700.00             700.00  
            
520.01 Sala de esparcimiento 1 (azotea)             12,235.60  
  Rollers en mamparas m2          18.06            140.00          2,528.40  
  Microcemento en muro m2          14.00              64.80             907.20  
  Juego de muebles glb            1.00         5,000.00          5,000.00  
  Mesa de centro und            1.00            500.00             500.00  
  Rack para TV und            1.00            300.00             300.00  
  TV Lcd de 32" und            1.00         2,000.00          2,000.00  
  Decoracion, cuadros y otros glb            1.00         1,000.00          1,000.00  
            
520.01 Sala de esparcimiento 2 (cafetin)             24,997.60  
  Rollers en ventana m2          13.86            140.00          1,940.40  
  Microcemento en muro m2            9.30              64.80             602.64  
  Vinil con diseño m2          16.38            112.00          1,834.56  
  Juego de Mesas de vidrio und            8.00            700.00          5,600.00  
  Juego de Sillas und          32.00            200.00          6,400.00  
  Mueble de melamine para microondas und            4.00            660.00          2,640.00  
  Microondas, hervidor, cafetera, horno glb            1.00         2,680.00          2,680.00  
  Decoracion, cuadros y otros glb            1.00         1,000.00          1,000.00  
  Rack para TV und            1.00            300.00             300.00  
  TV Lcd de 32" und            1.00         2,000.00          2,000.00  
            
520.01 Terraza aires               9,200.00  
  Juego de Mesas de vidrio und            4.00            700.00          2,800.00  
  Sombrillas en mesas und            4.00            600.00          2,400.00  
  Juego de Sillas und          16.00            250.00          4,000.00  
            
520.02 Postventa glb            1.00                   -                       -    
            


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 12. Programación Maestra 
